
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorena podl'a §§ 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 

1. ZMLUVNE STRANY 

1.1 ObjednavateF : Mesto Prievidza 
Namestie slobody c. 14 
971 01 Prievidza 

Zastiipeny : JUDr. Katarina Machadkova, primatorka mesta 
v technickych otazkach: Mgr. Edita Mrazova, vediica odboru UP, SP, V a ZP 
Bankove spojenie 
IBAN 
BIC 
ICO 
DRC 

V U B , pobodka Prievidza, 5. u. 16626-3 82/0200 
SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
S U B A S K B X 
318 442 
2021162814 

1.2 Zhotovitel' 

Zastiipeny 
ICO 
IC DPH 
Bankove spojenie 

I B A N 
BIC 
Registracia 

: Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o. 
T. Vansovej 24, Prievidza 971 01 
Jan Dobrovodsky, konatel' spolocnosti 
31 349 429 
SK202209490 
Prima banka Slovensko, a. s. Zi l ina, pobocka Prievidza, 
6. u. 9018876001/5600 
SK69 5600 0000 0090 1887 6001 
K O M A S K 2 X 
V Obchodnom registri Okresneho sudu Trencin, 
oddiel: Sro, vlozka cislo: 16228/R 

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA 

2.1. Zmluva sa uzatvara podl'a zakona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom 
znenf a prikazneho listu primatorky mesta c. 2/2014 na uplatnovanie postupov 
verejneho obstaravania priamym zadanim. 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovitel' sa zavazuje, ze vykona dielo - stavbu „Obnova chodnika, Cintorin Ma-
rianska ulica -II. etapa, v dlzke 50 m (v smere staniSenia zaciatok trasy 100 m - 150 
m koniec trasy) na cintorine Marianska ulica podl'a projektovej dokumentacie Obnova 
Chodnika v Prievidzi " podl'a projektovej dokumentacie, vykazu vymer, platneho po-
volenia, predlozenej ponuky a objednavatel' prevezme riadne a vcas vykonane dielo 
a zaplati dohodnutu cenu diela. Tento oceneny vykaz vymer bude sluzif aj pre potreby 
naviac prac v zmysle ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom jednotkove ceny su 
pevne a nerevidovatel'ne. Obnova chodnika je navrhovana z betonovej dlazby s upra-
venou skladbou podkladnych vrstiev, plochy pod velTcoobjemove kontajnery su navr-
hovane z vegetacnych betonovych tvarnic. Siidasf ou zmluvy je polozkovy rozpocet 
realizacie opravy casti II. etapy chodnika. 



3.2 Zmluvne strany sa dohodli v zmysle zakona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravid-
lach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov na poskytnuti pred-
davku vo vyske 70 % na opravy casti II. etapy chodnika (v dlzke 50 m) na Cintorine 
v Prievidzi Marianska ulica podl'a projektovej dokumentacie Obnova chodnika, Cin-
torin - Marianska ulica vo vyske 18689,47 €. 

3.3 Preddavok bude zhotovitel'ovi poskytnuty po nadobudnuti pravoplatnosti zmluvy. Po-
skytnutim sa rozumie pripisanie sumy preddavku na licet zhotovitel'a. 

3.4 Zhotovitel' sa v sulade s platnou zmluvou zavazuje, ze pouzije tieto financne pro-
striedky vyhradne na realizaciu diela v zmysle bodu 3.1. ObjednavateF je povinny po­
skytnuty preddavok do troch mesiacov od poskytnutia ziictovaf podl'a tejto zmluvy a 
zaroven vratif nevyiictovanu cast' preddavku v tejto lehote zhotovitel'ovi na ucet. 

3.5 Ziictovanie preddavku sa vykona fakturou so splatnost'ou do 30 dni od jej dorucenia 
objednavatel'ovi. Faktura zuctovania poskytnuteho preddavku musi obsahovaf: 
obchodne meno objednavatel'a a zhotovitel'a, adresy sidiel, cislo zmluvy resp. dodatku, 
ci objednavky, cislo faktury (danoveho dokladu), datum dodania diela, vystavenia a 
splatnosti faktury, oznacenie peiiazneho ustavu a IBAN, fakturovanu cenu bez DPH, 
ciastku DPH a celkovu fakturovanu sumu, zuctovanie poskytnuteho preddavku, pe-
ciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a, 

3.6 Nevyuctovanu Cast' preddavku je zhotovitel' povinny vratif najneskor do 14 dni po 
vyuctovani podl'a bodu 6. tejto zmluvy na ucet objednavatel'a. V pripade nerealizova-
nia predmetu v zmysle bodu 1. je zhotovitel' povinny obratom vratif poskytnuty pred­
davok na ucet objednavatel'a. 

3.7. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonavaf dielo podl'a tejto 
zmluvy. 

3.8. Zhotovitel' sa zavazuje, ze odovzda dielo sposobile na ucel uzivania, ktore bude splnaf 
vsetky platae normy STN, ON, TP. Vsetky vady a nedostatky zistene pri preberani 
diela ako aj vsetky §kody sposobene nim na majetku objednavatel'a je povinny 
zhotovitel' bezodkladne odstranif. 

3.9. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdaf dielo podl'a dohodnuteho rozsahu. 

3.10. Zhotovitel' moze dielo vykonaf este pred dojednanym terminom zhotovenia veci 
a riadne vykonane dielo odovzdaf objednavatel'ovi v skorsom termine. ObjednavateF 
je povinny ponuknute dokoncene dielo prevziaf. 

3.11. Zavazok vykonaf dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitel'om a jeho 
prevzatim objednavatel'om o Com spisu zapisnicu. 

TERMINY PLNENIA 

4.1. Termin odovzdania staveniska : do 3 dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy 
Termin zaCatia vykonavania diela : do 3 dni od prevzatia staveniska 
Termin ukoncenia diela : do 12.12.2014 
Pred zacatim stavebnych prac zhotovitel' predlozi harmonogram prac. 
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5.1. Cena za dielo je dohodnuta za cele dielo dohodou podl'a zakona c.l8/1996 Z. z. 
o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske: 
22 249,37 Eur, cena bez DPH 
4 449,87 Eur DPH 

26 699,24 € (vratane DPH) 
slovom Dvadsaf sesftisic sestodevaf desiatdevaf eur, dvadstaf styri centov 
Kalkulacia ceny - polozkovy rozpocet tvori neoddelitel'nu sucasf c. 1 tejto zmluvy 
o dielo. 

5.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze uvedena suma zohl'adnuje vsetky priame, nepriame naklady 
a primerany zisk potrebny na realizaciu uvedeneho diela. V cene za zhotovenie diela 
su obsiahnute naklady na realizaciu diela vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, 
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravne naklady, naklady na zabezpecenie 
dopravnej situacie, bezpecnostne opatrenia, naklady na vytycenie staveniska 
a inzinierskych sieti, naklady za zaber verejneho priestranstva, naklady, ktore vzniknu 
zhotovitel'ovi pri vzniku §kody a pri odvracani ostatnych §kod, naklady na likvidaciu 
vsetkych odpadov, ktore vzniknu pri realizacii stavby, naklady na energie, vratane 
vsetkych medii potrebnych ku komplexnym skiiskam a naklady, ktore vzniknu pri 
vykonavani diela mimo bezny pracovny cas, cez vikendy a pocas dni pracovneho vol'na 
a vsetky ostatne naklady, ktore vzniknu pri vykonavani diela. 

5.3. Cenu diela je mozne menif len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt' 
vopred prerokovany s objednavatel'om a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. 

PLATOBNE PODMIENKY 

6.1. Konecny supis vykonanych prac potvrdi objednavatel' az po ukonceni prac, podpisani 
zapisnice o odovzdani a prevzati diela resp. jeho casti a odstraneni vsetkych vad 
a nedorobkov na vykonanom diele. Na zaklade potvrdeneho supisu ma zhotovitel' 
pravo vystavit' konecnu fakturu do 14 dni. 

6.2. Na zaklade potvrdenych siipisov ma zhotovitel' pravo vystavit' fakturu. Prilohou 
faktury bude supis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom 
objednavatel'a na stavbe najneskor do troch pracovnych dni od jeho predlozenia. 
PokiaT sa povereny zastupca objednavatel'a do uvedenej lehoty nevyjadri, ma sa za 
to, ze supis vykonanych prac odsuhlasil. Zhotovitel' pouzije pri fakturacii DPH vo 
vyske podl'a zakona o dani z pridanej hodnoty platneho v case fakturacie. 
ObjednavateF ma pravo vo fakture, pokial' nie je praca vykonana v sulade so 
zmluvou, vyliicif alebo znizif cenu takejto prace, ktora bola zapocitana 
v ktorejkol'vek predchadzajucej potvrdenej fakture. 

6.3. Splatnosf faktury je do 30 dni od dorucenia do podatel'ne objednavatel'a. 

6.4. Faktura bude obsahovaf nalezitosti platneho danoveho dokladu v sulade 
s prislusriymi pravnymi predpismi o DPH. 

6.5. Prilohy zuctovacej (konecnej) faktury budu tvorif najma tieto doklady: 
a) supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatel'a, 
b) doklady o kvalite zabudovanych materialov. 

6.6. Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a zakona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu. 
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6.6. Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a zakona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu. 

6.7. Fakturu za vykonane naviac prace je zhotovitel' opravneny vystavit' az na zaklade 
podpisaneho dodatku k zmluve. 

6.8. Konecna faktura bude okrem nalezitosti uvedenych v bodoch 6.4. , 6.5. a 6.6. tohto 
clanku obsahovaf: 

a) vyuctovanie celeho rozsahu prac po jednotlivych etapach alebo castiach tvoriacich 
predmet zmluvy podl'a 51. 3. tejto zmluvy - na zaklade supisov vykonanych prac a 
dodanych materialov podpisanych zastupcom objednavatel'a opravnenym konaf 
vo veciach zmluvnych, 

b) zapocitanie vsetkych ciastkovych faktur a platieb objednavatel'a v priebehu 
vystavby, 

c) vyuctovanie vsetkych odsuhlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela 
vyplyvajuce z nerealizovanych prac podl'a jednotkovych cien, 

d) vyuctovanie vsetkych opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov 
objednavatel'a na nahradu skody, vyuctovanie narokov na nahradu zvysenych 
nakladov sposobenych objednavatel'ovi cinnost'ou zhotovitel'a, 

e) vyuctovanie zl'avy zceny diela, t. j . ak vznikne objednavatel'ovi podl'a zakona 
alebo tejto zmluvy narok na zl'avu z ceny diela, je zhotovitel' povinny o tiito zl'avu 
znizif konecnu fakturu, 

f) vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktore objednavatel' zhotovitel'ovi poskytol 
alebo pre zhotovitel'a vykonal pocas vykonavania diela zhotovitel'om. 

V pripade, ze konecna faktura nebude obsahovaf nalezitosti uvedene v bode 6.4. , 
6.5. a 6.8. tohto clanku zmluvy, je objednavatel' opravneny vratif ju zhotovitel'ovi na 
prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacne plynuf diiom dorucenia 
opravenej faktury objednavatel'ovi. 

6.9. Zmluvne strany sa zavazuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur si 
budu oznamovaf do 7 dni po torn, co ku zmene doslo; to plati aj v pripade zmeny 
pocas zarucnej doby. 

6.10. Zmluvne strany tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postiipenia pohl'adavok 
vzniknutych zo zmluvneho vzt'ahu zalozeneho touto zmluvou. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastne nebezpecenstvo. 

7.2. Objednavatel' prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je 
bez naroku tretich osob a je sposobily na riadne vykonavanie diela. 

7.3. Geodeticke prace pocas vykonavania diela (vytycenie inzinierskych sieti 
a zameranie diela) vykona zhotovitel' osobou opravnenou vykonavaf geodeticke a 
kartograficke cinnosti na vlastne naklady. 

7.4. Zhotovitel' pred realizaciou zabezpeci projekt prenosneho dopravneho znacenia, ako 
aj jeho odsiihlasenie a urcenie u dotknutych organov statnej spravy. 

7.5. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie podzemnych anadzemnych vedeni 
inzinierskych sieti sposobene vykonom svojich prac aje povinny ich opravif na 
svoje naklady. 

7.6. Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia 
pri praci apoziarnej bezpecnosti na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze 
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zamestnanci vykonavajuci dielo budii disponovaf dokladmi o absolvovani 
predpisanych skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej 
bezpecnosti apreukazy sposobilosti na vykon vybranych cinnosti. Zhotovitel' je 
povinny oplotif stavenisko a zabranif vstupu cudzich osob. 

7.7. Zhotovitel'je po vykonavani diela povinny upravit' teren do povodneho stavu. 

7.8. Zhotovitel' je povinny zabezpecif primeranu ochranu majetku a veci, ktore prevzal 
od objednavatel'a na vykonanie diela. Zhotovitel' nesie plnii zodpovednosf za veci a 
zariadenie nachadzajuce sa na stavenisku. 

7.9. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku, pri vykonavani diela 
mechanizmami je povinny zabranif znecisteniu povrchovych apodzemnych vod 
unikom nebezpecnych latok do prostredia spojeneho s povrchovymi a podzemnymi 
vodami. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani 
diela odvaza stavebnya komunalny odpad, alebo iny material potrebny na vykonanie 
diela. Zhotovitel' odstrani na vlastne naklady odpady, ktore su vysledkom jeho 
cinnosti, o com predlozi objednavatel'ovi doklad ku kolaudacii stavby. 

7.10. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vsetky vyrobky a materialy pouzite na vykonanie 
diela budii splnaf poziadavky objednavatel'a uplatnene v sufaznych podkladoch 
alebo su stanovene projektom a budii mat' platny certifikat a budii splnaf parametre 
definovane platnymi normami a predpismi SR. 

7.11. Zhotovitel' skontroluje pred zacatim prac vsetky lidaje avymerypodl'a predlozenej 
projektovej dokumentacie, ako aj ich sulad so skutkovym stavom na stavbe. 
Zhotovitel' prehlasuje, ze je dokladne oboznameny s realizacnou dokumentaciou 
este pred uzavretim tejto zmluvy aupozornilna vsetky odlisnosti, chyby vo 
vymerach, vady alebo ine nedostatky. 

7.12. Pocas vykonavania diela, realizacie siivisiacich prac na pozemkoch aveciach 
objednavatel'a zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody sposobenej na zhotovovanej 
veci a pocas vykonavania diela je jeho vlastnikom. Zhotovitel' pocas vykonavania 
prac zodpoveda za skody na majetku objednavatel'a a za skody sposobene tretim 
osobam a v pripade, ze taketo skody sposobi je zhotovitel' povinny ich nahradif. 

7.13. Zhotovitel' svojimi pracami nesmie obmedzovaf premavku na verejnych 
komunikaciach a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych 
obmedzeni. Naklady na nutne rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi 
mat' zhotovitel' zahrnute do ceny o dielo. 

7.14. Zhotovitel' bude dielo vykonavaf za prevadzky cintorina, z tohto dovodu je povinny 
respektovaf konanie pohrebov v blizkosti staveniska. Zhotovitel' je povinny 
obmedzif pouzivanie hlucnych mechanizmov na nevyhnutnii dobu pocas konania 
pohrebov. 

7.15. Na konci kazdeho dna po ukonceni stavebnych prac je zhotovitel' povinny dokladne 
ocistif pristupove komunikacie. 

7.16. Pocas vykonavania diela je zhotovitel' povinny viesf stavebny dennik obvyklym 
sposobom s dennymi zapismi. Na zavazne zaznamy bude objednavatel' do 24 hodin 
upozorneny. Pocas pracovneho casu musi byf stavebny dennik na stavbe trvalo 
pristupny. 

7.17. Zhotovitel' je povinny vopred vyzvaf technicky dozor objednavatel'a 
k jednotlivymetapam vykonavania diela a na kontrolu rozostavanej casti stavby, 
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ktora bude v d'alsompriebehu vystavby zakryta alebo sa stane nepristupnou. Pocas 
vykonavania diela je zhotovitel' povinny zabezpecit' fotografovanie celeho priebehu 
vystavby (hlavne casti, ktore bude zakryte) a po ukonceni diela odovzdat' 
objednavatel'ovi 1 x CD s fotodokumentaciou. Dalej je povinny po dokonceni 
odovzdaf objednavatel'ovizameranie vykonaneho diela v digitalnej forme vo 
formate D G N alebo D X F v zmysle V Z N mesta Prievidza c.30/1995. 

7.18. Zhotovitel' vyprazdni stavenisko v lehote najneskor do 7 dni po ukonceni diela. 

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1. Zhotovitel' sa zavazuje vyzvaf objednavatel'a na prevzatie diela aspon 3 pracovne 
dni vopred.Dielo bude pripravene na odovzdavacie apreberacie konanieriadne 
technicky vykonane, sfunkcnene, skontrolovane, bez chyb anedorobkov. 
Objednavatel' prevezme jednotlive etapy diela po dokonceni preberacim 
protokolom. 

8.2. Zhotovitel' je povinny ku dfiu zacatia preberacieho konania predlozif vsetky 
dokladyovykonanych skuskach, atesty, certifikatya projektovii dokumentaciu 
skutocnehovykonania diela. 

8.3. Ak pri vyhotovovani diela zhotovitel'om dojde kvzniku skody na majetku 
objednavatel'a pripadne na majetku tretich osob, objednavatel' si vyhradzuje pravo 
neprebraf dielo do doby pokial' zhotovitel' vzniknutu skodu nenahradi. 

8.4. K terminu odovzdania dokoncenejstavby zhotovitel' pripravi tieto podklady: 
- atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty, vyhlasenie o zhode), 
- doklady o vykonanych skuskach, 
- zarucne listy pre zariadenia a materialy, 
- navody na pouzitie od vyrobcov, 
- ine doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov, 
- porealizacne geodeticke zameranie s disketou, 
- projektova dokumentacia skutocneho vyhotovenia, 
- stavebny dennik, 
- doklady o neporuseni jestvujucich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby, 
- doklady o zneskodnovani odpadov. 

9. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOSf ZA CHYBY 

9.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podl'a 
podmienok tejto zmluvy a ze pocas zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnute 
v tejto zmluve. 

9.2. Zhotovitel' zodpoveda zachyby a nedostatky, ktore ma dielov case jeho odovzdania 
objednavatel'ovi. Dalej je zhotovitel' povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj 
take vady, za vznik ktorych popiera zodpovednosf, ktorych odstranenie vsak 
neznesieodklad. Uhrada nakladov podl'a tohto bodu zmluvy bude predmetom 
dohody zmluvnych stran. 

9.3. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch dielastanovenych 
touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami 
a poziadavkami objednavatel'a. 
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9.4. Zmluvne strany sa dohodli na zarucnej dobe vykonanehodiela 5 rokov, ktora 
zacinaplynut'odo dna odovzdania aprevzatia jednotlivych etap diela 
objednavatel'om. 

9.5. Zmluvne strany sa dohodli pre pripad chyb a nedostatkov diela, ze pocas zarucnej 
doby ma objednavatel' pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnosf bezplatne ich 
odstranif. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi uhradif vsetky pripadne skody 
zavinenevadami diela. 

9.6. Zhotovitel' je povinny reagovaf na pisomnu reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej 
obdrzani adohodnuf s objednavatel'om sposob aprimeranu lehotu odstranenia 
reklamovanejvady. Zhotovitel' sa zavazuje odstranif reklamovanu chybuv case 
dohodnutom s opravnenym zastupcom objednavatel'a. Ak zhotovitel' nenastiipi na 
odstrahovanie chyby v termine, ktory sa dohodne pri reklamacnom konani, ma 
objednavatel' pravo uplatnifichodstranenie u ineho subjektu bez prerusenia plynutia 
zarucnej doby. Uhrada nakladov na odstranenie vadybude potom realizovana na 
licet zhotovitel'a. 

9.7. Na opravovane casti diela v zarucnej dobe sa prerusuje plynutie zarucnej doby a jej 
plynutie pokracuje po odstraneni chyby. 

9.8. Zarucna doba na dielo bude predlzena o dobu, pocas ktorej nemohlo byf dielo 
uzivane z dovodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktore nesie zodpovednosf 
zhotovitel'. 

10. ZANIK ZAVAZKOVEHO V Z f AHU 

10.1. Zmluvne strany sa dohodli, ze zmluva zanika: 
a) dohodou 
b) odstiipenim od zmluvy. 

10.2. Zmluvna strana je opravnena odstiipif od zmluvy v pripadoch ustanovenych 
Obchodnym zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve. 

10.3. Za podstatne porusenie zmluvnej povinnosti na licel odstiipenia od zmluvy sa 
povazuje: 

a) omeskanie s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy oproti dohodnutemu terminu 
plnenia o viae ako 1 mesiac, 

b) nedodrzanie terminu na odstranenie chyb diela. 

10.4. V pripade poruseniapovinnosti zhotovitel'a, ktore sa povazuje za nepodstatne 
porusenie zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnosf ani 
v dodatocne primeranej lehote, ktora mu bola na to poskytnuta, je objednavatel' 
opravneny odstiipif od zmluvy. 

10.5. Odstiipenie od zmluvy je licinne dnom dorucenia oznamenia o odstiipeni od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

10.6. Odstiipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

10.7. Odstiipenim od zmluvy nie sii dotknute naroky na nahradu skody vzniknute 
porusenim zmluvy. 

11. ZAVERECNE USTANOVENIA 

11.1. PokiaF nie je ustanovene inak, riadi sa tato zmluva podl'a prislusnych ustanoveni 
Obchodneho zakonnika a ostatnymi nalezitosfami. 
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11.2. Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracovane vo forme pisomneho 
dodatku, dohodnuteho a podpisaneho oboma stranami. 

11.3. Prava a povinnosti zo vzfahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzajii 
i na pravnych nastupcov. Nie je mozne ich prevadzaf bez suhlasu obidvoch 
zmluvnych stran na ine subjekty. 

11.4. Zmluvne strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej 
voli,uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju. 

11.5. Tato zmluva nadobuda platnosf diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a 
ucinnosf dnorn nasledujucim po dni jej zverejnenia. 

11.6. Zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach s platnosfou originalu, z ktorych 
dve obdrzi objednavatel' a dve zhotovitel'. 

V Prievidzi, dna V Prievidzi, dna, 

Za objednavatel'a: Za zhotovitel'a: 

Jan Dobrpvodsky 

/ 

primatorka mesta 

ICO: 36 349 429, DlC: 2022092490 
971 01 PRIEVIDZA 

T. VansoveJ 24 
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