iéﬂ;’ //&/Z/ /1/7 [.7-/77
MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podla § 566 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
na stavebného dozoru stavby

| ZMLUVN}J: STRANY:

1.1 Mandant : Mesto Prievidza
Namestie slobody ¢. 14
971 01 Prievidza
Zastipeny : JUDr. Katarina Macha¢kova, primatorka mesta
v technickych otazkach: Mgr. Edita Mrazova, veduca odboru UP, SP, V a ZP
Bankové spojenie  : VUB, pobo¢ka Prievidza, &. 1.16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
ICO : 318 442
DRC : 2021162814
1.2 Mandatar : Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Stirova 2, 972 01 Bojnice
Zastipenie : Ing. Pavel Dobrotka
Bankové spojenie  : SLSP, pobocka Prievidza, €. 4. 0066542718/0900
IBAN : SK95 0900 0000 0000 6654 2718
ICO : 33 655308
DIC : 1029777804

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného uradu v Prievidzi, pod &islom ZR 307-
5533.

II. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Zmluva sa uzatvara podla § 9 ods. 9 Zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
v zneni neskors$ich predpisov.

III. PREDMET ZMLUVY:

3.1 Mandatér sa zavizuje, e zabezpe¢i pre mandanta v jeho mene a na jeho Glet vykon
stavebny dozor na stavbu ,,Vybudovanie chodnika pre cyklistov a kor¢uliarov v
Prievidzi“ a mandant sa zavizuje zaplatit' mandatirovi dojednanu odplatu za jeho
vykon.

3.2Vykon stavebného dozoru zahriiuje predovsetkym:

- oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizcia stavby,
obzvlasdt’ s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom povolenia na stavbu

-projektu pre realizéciu stavby a dokumentacie skutoéného vyhotovenia

-zabezpeenie a ucast’ pri odovzdani staveniska zhotovite[ovi diela, vratane
vyhotovenia zapisu o tomto odovzdani

- zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZanie
vSeobecnych technickych pozZiadaviek na vystavbu;

-kontrola dodrZiavania podmienok povolenia na stavbu po dobu realizacie stavby

-kontrola dodaného materialu a dokladov preukazujucich jeho kvalitu podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciu a STN
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-kontrola kvality vykonavanych stavebnych a montdZznych prac, kontrola
dodrZiavania technologickych postupov stavebnych prac a montaze $pecifickych
casti

-kontrola dokladov o kvalifikacii montaZznych pracovnikov

-kontrola vykondvania diel¢ich skufok (stavebnych, tlakovych, funkénych atd'.)
podl'd projektovej dokumentacie

-kontrola dokladov, protokolov a reviznych sprav suvisiacich s vykonavanim
skusok

-posudenie opravnenosti a u¢elnosti pripadnych naviac prac pozadovanych v
priebehu realizacie objednavatel'om, alebo zhotovitel'om

-postdenie pripadnych poZiadaviek zhotovitela diela na zmeny projektovej
dokumentacie

-kontrola tych ¢asti dodavok, ktoré budd v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi s vykonanim zapisu do stavebného dennika

-spoluprdca s projektantom zabezpedujuci autorsky dozor pri zabezpedeni suladu
realizovanych dodavok a prac

-hlasenie pripadnych archeologickych ndlezov

-spolupraca s pracovnikmi zhotovitela diela pri zabezpeteni opatreni na
odvratenie alebo na obmedzenie 8k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami

-priebezna kontrola zahajenia a plynulého pokracovania prac na stavbe

-kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a upozoriiovanie zhotovitel'a
diela na nedodrZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné
uplatnenie majetkovych sankcii podla uzatvorenej zmluvy o dielo so
zhotovitel'om

-zabezpe¢ovanie a G¢ast’ na kontrolnych diioch zhotovitel'a diela

-vykonavanie zapisov a kontrola vedenia stavebného a montazneho dennika

-kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a faktir
zhotovitel'a diela, ich stlad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odstihlaseni
predkladanie objednavatel'ovi

-kontrola ¢erpania nakladov stavby

-informovanie mandanta bezodkladne o vSetkych zavaznych okolnostiach
suvisiacich so stavbou

-priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti a ucast’ na
rokovani o odovzdani a prevzati

-kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani diela
v dohodnutych terminoch

-spolupraca s objednavatel'om pri zavereénom vyactovani diela

-v pripade potreby zabezpelenie pripravy podkladov a vyjadreni potrebnych pre
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia

-zabezpedenie a u¢ast’ na kolauda¢nom konani

-spolupraca s objednavatelom pri uplathovani poZiadaviek vyplyvajicich
z kolaudagného konania

-spolupraca s objednavatel'om pri uvedeni diela do trvalého uzivania

- iné shvisiace ¢innosti podla poziadaviek mandanta

Cinnost’ vykonu mandatéra zagina prevzatim projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby ,
prislusného stavebného povolenia a bude ukonéend po dokondeni diela, tzn. po vydani
kolaudaéného rozhodnutia, resp. uvedenim stavby do trvalého uZivania a odstranenim vad a
nedorobkov $pecifikovanych v protokole o odovzdani a prevzati stavby, popr. v kolaudatnom
rozhodnuti.
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IV. TERMINY PLNENIA:
’ 4.1 Zatatie vykonu ¢innosti : odo dita odovzdania staveniska
Ukonéenie vykonu &innosti  : najneskor 12 tyzdriov odo diia odovzdania staveniska

V. ODPLATA:

5.1 Odpléta za vykon technického dozoru je v rozsahu Cl. III. je dohodnutd vo vyske:
Vykon stavebného dozoru:
1500,-- EUR
Nie je platcom DPH
Slovom: tisicpét’sto eur a nula centov.
Kalkulacia ceny tvori prilohu tejto zmliuvy.

5.20dplatu za vykon stavebného dozoru je moZzné zmenit' po predchadzajiicom
prerokovani a odsthlaseni s mandantom, ato formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V1. PLATOBNE PODMIENKY:

6.1 Odplatu za vykon stavebného dozoru uhradi mandant na zaklade faktiry vystavenej
mandatarom po vykonani ¢innosti.

6.2 Faktura bude obsahovat’ tieto udaje:
- obchodné meno mandanta a mandatara, adresu sidla
- &islo zmluvy
- ¢islo faktiry
- defi odoslania a splatnosti faktiry
- oznacéenie pefiazného ustavu a ¢islo uctu mandatara
- oznaéenie sluzby
- celkovi fakturovanii sumu
- petiatka a podpis oprdvnene]j osoby mandatdra
- kalkulaciu odplaty inZinierskej ¢innosti a vykonu technického dozoru
- podpis mandanta
6.3 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant
je opravneny vratit' ju mandatirovi na doplnenie.

6.4 Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorufenia mandantovi do podatelne.
V pripade, Ze bola faktura vratena na doplnenie resp. opravu, plynie nova lehota
splatnosti.

6.5 Zmluvné strany tymto uzatvarajd dohodu o zdkaze postipenia pohladavok
vzniknutych zo zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.

VIL. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN:

7.1 Mandatar je povinny postupovat’ pri vykone ¢innosti uvedenych v &l 111 s odbornou
starostlivost'ou a podl'a pokynov mandanta, v silade s jeho zdujmami, ktoré mandatar
poznd alebo musi poznat, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami orgnov S§tatnej
spravy, verejne] spravy ainych organizicii. Mandatir je povinny plnit predmet
zmluvy riadne a véas.

7.2 Mandatér je povinny vykonavat’ &innost” stavebného dozora v rozsahu podfa Cl. IIL.
tejto zmluvy osobne vietkymi vhodnymi prostriedkami, prostrednictvom osobnych
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stretnuti, poStou, ale i prostrednictvom telefonu alebo elektronickych komunikacnych
nastrojov.

7.3 Mandatar je povinny oznamit' mandantovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri vykone
¢innosti a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta.

7.4 Mandatar méZe splnit’ svoj zavizok vyplyvajuci zo zmluvy prostrednictvom tretich
0sdb a v tomto pripade mandatar zodpoveda, akoby zavizok pinil sam.

7.5 Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie
¢innosti a na veciach prevzatych pri vykonavani ¢innosti od tretich osdb, ibaZe tito
$kodu nemohol odvratit” ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

7.6 Mandant je povinny poskytnit’ silinnost’ mandantovi pri vykone jeho ¢innosti, je
povinny poskytovat’ mu véas potrebné vstupné podklady, vect a informdcie sivisiace
s predmetom tejto zmluvy, inak mandatar nezodpoveda za riadne a véasné plnenie
zmluvy.

VIIL. ZMLUVNE POKUTY:

8.1 V pripade omeskania mandatara so splnenim zévizku podla bodu 4.1, zaplati
mandatar mandantovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z odplaty mandatéra za kazdy
defi omeskania.

8.2 V pripade omeskania mandanta so zaplatenim faktiry v dohodnutom termine zaplati,
mandant mandatarovi Groky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deil
omegkania. Mandant sa zavizuje, Ze takuto zmluvna pokutu uhradi do 30 dni odo dha,
kedy ho mandatar vyzval na jej zaplatenie.

IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODY:

9.1 Zodpovednost mandatira za $kodu spdsobenii mandantovi poru$enim povinnosti
podla tejto zmluvy alebo zdkona sa spravuje ustanovenim § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Pre uéely tohto ustanovenia zmluvy sa §kodou rozumie §koda v zmysle §
379 a § 380, Obchodného zakonnika, ako aj akékol'vek pokuty ainé majetkoveé
sankcie uloZené mandantovi orgdnmi verejnej moci z dévodu porusenia povinnosti
mandatara alebo chybného zabezpelenia stavebného dozoru a akékolvek naroky
tretich osOb uplatnené voci mandantovi z dévodu porudenia povinnosti mandatara
alebo chybného zabezpedenia vykonu stavebného dozoru.

9.2 Mandatar zodpoveda mandantovi za 8kodu, ktordA mu vznikne pri vykonavani
inzinierskej ¢&innosti atechnického dozoru podla tejto zmluvy v silade
s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

9.3 Mandatar zodpoveda za to, Ze pri vykone svojej ¢innosti podnikne vietky kroky k
zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokondencho diela, ako aj
potas doby ziruky, dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om diela v zmluve
o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami
prisludnych STN a inych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.

9.4 Mandatar zodpovedd za to, Ze predmet diela bude kompletny podla rozsahu
dohodnutého medzi objednavatel'om a zhotovitefom stavby v zmluve o dielo, prip.
dodatkov k tejto zmluve, a Ze uskutoénené prace, ¢o do kvality a mnoZstva, budi v
zhode so sprievodnymi dokladmi a projektovou dokumentaciou.

Strana 4z 6



9.5V pripade vyskytu skrytych vad diela bude po dobu zaruénej doby lehoty uplatiiovat’
mandatar u zhotovitel'a diela na zaklade pisomného upozornenie prevadzkovatela v
mene objednavatela reklamacie a pozadovat ich bezplatné odstranenie, resp. iny
vhodny spdsob napravy.

X. ZRUSENIE ZMLUVY:

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva moZno zrusit’:
a) dohodou zmluvnych strdn
b) vypoved’ou mandanta alebo mandatara

10.2 Pre zruSenie zmluvy platia v3eobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného
zakonnika.

10.3 ZruSenim zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty a naroky na
nahradu $kody.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIE:

11.1 Pokial’ nie je ustanovené inak, riadi sa tato zmluva podl'a prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

11.2 Zmeny tejto mandatnej zmluvy budi vypracované pisomne formou dodatku
dohodnutého a odsthlaseného oboma zmluvnymi stranami.

11.3 Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju
ina pravnych nastupcov. Nie je mozZné ich prevadzat' bez sihlasu obidvoch
zmluvnych strdn na iné subjekty.

11.4 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
u¢innost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni.

11.6 Zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve dostane mandant
a dve mandatar.

05 AUG. 20%

05 AUG. 101 V Bojniciach, dia ..............

-------------------

V Prievidzi,

Za mandanta

JUDr. Katarina Machackova

primatorka mesta

7a mandatira 18g. Pavel Debr otka Ingman
Stharova 2, 972 61 Bojnice

Investorsko-in¥inferska, sprostredkovatePskd

s obchodni Slanost’

1I¢O - 33 655 308

DIC: 1029777804

........................................

Ing. Pavel Dobrotka
Ingman
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KALKULACIA CENY podlabodu 5.1 zmluvy

]

Nazov stavby: Vybudovanie chodnika pre cyklistov a kor¢uliarov v Prievidzi

Dohodnuté cena: 1500,00 EUR

V $tadiu realizacie stavby:
(vykon stavebného dozoru) = 1500,00 EUR

Fakturicia jednorazova, po odovzdani a prevzati diela objednavatel’om
75 hodin x 20 eur = 1500,- eur

g. Pavel Dobrotka
Ingman
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