
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorena podFa §§ 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 

1. ZMLUVNE STRANY 

1.1 Objednavatel' 1 

Zastupeny 
v technickych otazkach 
Bankove spojenie 
I BAN 
BIC 
ICO 
DRC 

Mesto Prievidza 
Namestie slobody c. 14 
971 01 Prievidza 
JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta 
Mgr. Edita Mrazova, veduca odboru UP, SP, V a ZP 
VUB, pobocka Prievidza, c. u. 16626-382/0200 
SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
SUBASKBX 
318 442 
2021162814 

Objednavater 2 

Statutarny organ 

Mesto Bojnice 
Sladkovicova 1 
972 01 Bojnice 
Be. Frantisek Tarn, primator mesta 

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach 
technickych 
Bankove spojenie 
IBAN 
BIC 
ICO 
DIC 

Ing. Beata Tihanyiova, veduca ORRaZP 
Prima banka Slovensko, a.s., c. u. 9000071010/5600 
SK63 5600 0000 0090 0007 1010 
KOMASK2X 
318 001 
2021162638 

1.2 Zhotovitel' 

Zastupeny 
v technickych otazkach 
Bankove spojenie 
IBAN 
BIC 
ICO 
DlC 
IC DPH 
Zapisany 

ZUS servis s.r.o. 
Priemyselna 12 
965 63 Ziar nad Hronom 
Ing. Pilnik Slavomir, konateF spolocnosti 
Ing. Pulis Radovan 
VUB, a.s. 
SK11 0200 0000 0028 8085 1055 
SUBASKBX 
36 662 780 
2022228978 
SK2022228978 
Obchodnom registri Okresneho sudu v B.Bystrici, oddiel Sro, 
vl. c. 11957 

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA 

2.1 Zakazka sa zadava podra § 100 zakona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom 
zneni a prikazneho listu primatorky c. 1/2014 na uplatnovanie postupov verejneho 
obstaravania. 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovitel' sa zavazuje, ze vykona dielo - stavbu na zaklade projektu „Rekonstrukcia 
lavky pre pesich a cyklistov ponad rieku Nitru" podl'a vyzvy, projektovej 



dokumentacie, vykazu vymer, platneho povolenia, predlozenej ponuky a objednavatef 
prevezme riadne a vcas vykonane dielo a zaplatl dohodnutu cenu diela. Jednotkove ceny 
su pevne a nerevidovatefne. 

3.2 Zhotovitef vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat' dielo podra tejto 
zmluvy. 

3.3 Zhotovitef sa zavazuje, ze odovzda dielo sposobile na ucel uzivania, ktore bude spihat' 
vsetky platne normy STN, ON, TP. Vsetky vady a nedostatky zistene pri preberani diela 
ako aj vsetky skody sposobene nim na majetku objednavatera je povinny zhotovitef 
bezodkladne odstranif. 

3.4 Zhotovitef sa zavazuje odovzdaf dielo naraz - po uplnom ukonceni. 
3.5 Zhotovitef moze dielo vykonaf este pred dojednanym terminom zhotovenia veci a riadne 

dokoncene dielo odovzdaf objednavatefovi v skorsom termine. Objednavatef je povinny 
ponuknute dokoncene dielo prevziaf. 

3.6 Zavazok vykonat' dielo bude splneny odovzdanim diela zhotoviterom ajeho prevzatim 
objednavatefom o com spisu zapisnicu. 

4. TERMINY PLNENIA 
4.1 Termin odovzdania staveniska : do 14 dn! od nadobudnutia ucinnosti zmluvy 

a vydania pravoplatneho stavebneho povolenia 
Termin zacatia vykonavania diela : do 7 dni od prevzatia staveniska 
Termin ukoncenia : najneskor do 90 dni od zaciatku vykonavania diela 

5. CENA 
5.1. Cena za dielo je dohodnuta za cele dielo dohodou podfa zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach 

v zneni neskorsich predpisov vo vyske: 
99 807,15 Eur, cena bez DPH 
12 168,05 Eur DPH 
111 975,20 Eur, cena s DPH 

slovom stojedenasftisic devafstosedemdesiatpaf Eur a dvadsaf centov 

Kalkulacia ceny - polozkovity rozpocet tvori prilohu c. 1 tejto zmluvy o dielo. 

5.2 Zhotovitef prehlasuje, ze uvedena suma zohl'adnuje vsetky priame, nepriame naklady 
a primerany zisk potrebny na realizaciu uvedeneho diela. V cene za zhotovenie diela su 
obsiahnute naklady na realizaciu diela vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, 
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravne naklady, naklady na zabezpecenie 
dopravnej situacie, bezpecnostne opatrenia, naklady na vytycenie staveniska 
a inzinierskych sietf, naklady za zaber verejneho priestranstva, naklady, ktore vzniknu 
zhotovitefovi pri vzniku skody a pri odvracani ostatnych skod, naklady na likvidaciu 
vsetkych odpadov, ktore vzniknu pri realizacii stavby, naklady na energie, vratane vsetkych 
medii potrebnych ku komplexnym skuskam a naklady, ktore vzniknu pri vykonavani diela 
mimo bezny pracovny cas, cez vikendy a pocas dni pracovneho vofna a vsetky ostatne 
naklady, ktore vzniknu pri vykonavani diela. 

5.3 Cenu diela je mozne menit' len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt' vopred 
prerokovany s objednavatefom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. 

6. PLATOBNE PODMIENKY 
6.1. Zhotovitef bude predkladat' objednavatefovi na potvrdenie supisy, vykazy prac 

vykonanych v prislusnom mesiaci ocenene podra cenovej ponuky vzdy k 25. dnu mesiaca 
v kazdom mesiaci. 
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6.2. Na zaklade potvrdenych supisov ma zhotovitel' pravo vystavit' faktury. Prilohou faktur 
bude supis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatera 
na stavbe najneskor do troch pracovnych dni od jeho predlozenia. Pokiaf sa povereny 
zastupca objednavatera do uvedenej lehoty nevyjadri, ma sa za to, ze supis vykonanych 
prac odsuhlasil. ZhotoviteF pouzije pri fakturacii DPH vo vy§ke podra zakona o dani 
z pridanej hodnoty platneho v case fakturacie. Objednavater ma pravo v ktorejkol'vek 
mesacnej fakture, pokiar nie je praca vykonana v sulade so zmluvou, vylucif alebo znizif 
cenu takejto prace, ktora bola zapocitana v ktorejkorvek predchadzajucej potvrdenej 
fakture. 

6.3. Konecny supis vykonanych prac potvrdi objednavater az po ukonceni prac, podpisani 
zapisnice o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na 
vykonanom diele. Na zaklade potvrdeneho supisu ma zhotovitef pravo vystavit' konecnu 
fakturu do 14 dnf. 

6.4. Splatnosf faktur je do 30 dni od dorucenia do podatel'ne objednavatel'a. 

6.5. Objednavater uhradi zhotoviterovi cenu diela do vysky 90 %, 10 % bude predstavovaf 
zadrzne, ktore bude objednavater zadrziavaf z kazdej mesacnej faktury. Zhotovitel' si 
zadrzne uvedie samostatne v kazdej fakture. Zadrzne sa vypocita z hodnoty 
fakturovanych prac bez DPH. 

6.6. Polovicu zadrzneho podfa bodu 6.5. tohto clanku zaplati objednavater zhotovitel'ovi po 
odovzdani diela objednavaterovi, po odstraneni vad a nedorobkov, ak budu uvedene v 
"Zapisnici o odovzdani a prevzati". Druhu polovicu zadrzneho zaplati objednavater 
zhotoviterovi najneskor do 65 dni od ukoncenia zarucnej doby v zmysle bodu 9.4 tejto 
zmluvy na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitera objednavatefovi o uvofnenie zadrzneho. 

6.7. Faktura bude obsahovaf nalezitosti platneho dahoveho dokladu v sulade s prislusnymi 
pravnymi predpismi o DPH. 

6.8. Prilohy faktur budu tvorif najma tieto doklady: 
a) supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatefa, 
b) doklady o kvalite zabudovanych materialov. 

6.9. V pripade, ze faktura nebude obsahovaf nalezitosti uvedene v bodoch 6.5. , 6.7. a 6.8. , je 
objednavatef opravneny vratit' ju zhotoviterovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota 
splatnosti faktury zacne plynuf dfiom dorucenia opravenej faktury objednavaterovi. 

6.10. Za spravne vycislenie sadzby DPH podfa zakona c. 222/2004 Z. z. odani z pridanej 
hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitef v plnom rozsahu. 

6.11. Fakturu za vykonane naviac prace je zhotovitef opravneny vystavit' az na zaklade 
podpisaneho dodatku k zmluve, ktory bude uzatvoreny v zmysle § 10a zakona c. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. 

6.12. Konecna faktura bude okrem nalezitosti uvedenych v bodoch 6.5. , 6.7. a 6.8. tohto 
clanku obsahovaf: 
a) vyuctovanie celeho rozsahu prac po jednotlivych etapach alebo castiach tvoriacich 

predmet zmluvy podfa cl. 3. tejto zmluvy - na zaklade supisov vykonanych prac a 
dodanych materialov podpisanych zastupcom objednavatera opravnenym konaf vo 
veciach zmluvnych, 

b) zapocitanie vsetkych ciastkovych faktur a platieb objednavatefa v priebehu vystavby, 
c) vyuctovanie zadrzneho, 
d) vyuctovanie vsetkych odsuhlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela 

vyplyvajuce z nerealizovanych prac podfa jednotkovych cien, 
e) vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut podra cl. 10. tejto zmluvy ako aj opravnenych 

zakonnych a zmluvnych narokov objednavatera na nahradu skody, vyuctovanie 
narokov na nahradu zvysenych nakladov sposobenych objednavaterovi cinnosfou 
zhotovitel'a, 
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f) vyuctovanie zfavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednavatefovi podfa zakona alebo 
tejto zmluvy narok na zfavu z ceny diela, je zhotovitef povinny o tuto zl'avu znizif 
konecnu fakturu, 

g) vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktore objednavatef zhotovitefovi poskytol alebo 
pre zhotovitefa vykonal pocas vykonavania diela zhotovitefom. 

V pripade, ze konecna faktura nebude obsahovaf nalezitosti uvedene v bode 6.5. , 6.7. 
a 6.8. tohto clanku zmluvy, je objednavatef opravneny vratif ju zhotovitefovi na 
prepracbvanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacne plynuf dhom dorucenia opravenej 
faktury objednavaterovi. 

6.13. Zmluvne strany sa zavazuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur si budu 
oznamovaf do 7 dni po torn, co ku zmene doslo; to plati aj v pripade zmeny pocas 
zarucnej doby. 

6.14. Zmluvne strany tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postupenia pohfadavok vzniknutych zo 
zmluvneho vzfahu zalozeneho touto zmluvou. 

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
7.1. Zhotovitef vykona dielo na svoje naklady a na vlastne nebezpecenstvo. 

7.2. Objednavatef prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez 
naroku tretich osob a je sposobily na riadne vykonavanie diela. 

7.3. Geodeticke prace po6as vykonavania diela (vytycenie stavby, vytycenie inzinierskych 
sieti a zameranie diela) vykona zhotovitef osobou opravnenou vykonavaf geodeticke a 
kartograficke cinnosti na vlastne naklady. 

7.4. Zhotovitef pred realizaciou zabezpeci projekt prenosneho dopravneho znacenia, ako aj 
jeho odsuhlasenie a urcenie u dotknutych organov statnej spravy. 

7.5. Zhotovitef spracuje a obstara schvalenie povodfioveho planu pred zacatim stavebnych 
prac podfa vyhlasky c. 261/2010 Z. z. 

7.6. Zhotovitef zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych 
sieti sposobene vykonom svojich prac a je povinny ich opravif na svoje naklady. 

7.7. Zhotovitef je zodpovedny za dodrziavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri 
praci a poziarnej bezpecnosti na stavenisku. Zhotoviter zodpoveda za to, ze zamestnanci 
vykonavajuci dielo budu disponovaf dokladmi o absolvovani predpisanych skoleni 
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpecnosti a preukazy 
sposobilosti na vykon vybranych cinnosti. Zhotovitef je povinny oplotif stavenisko 
a zabranif vstupu cudzich osob. 

7.8. Zhotovitef je po vykonavani diela povinny upravif teren do povodneho stavu. 

7.9. Zhotovitef zabezpeci nepretrzitu pritomnosf svojho zodpovedneho zastupcu 
(stavbyveduceho) Ing. Pulis Radovan, pripadne jeho zastupcu. 

7.10. Zhotovitef je povinny zabezpecif primeranu ochranu majetku aveci, ktore prevzal od 
objednavatera na vykonanie diela. Zhotovitef nesie plnu zodpovednosf za veci a 
zariadenie nachadzajuce sa na stavenisku. 

7.11. Zhotoviter zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku, pri vykonavani diela 
mechanizmami je povinny zabranif znecisteniu povrchovych a podzemnych vod unikom 
nebezpecnych latok do prostredia spojeneho s povrchovymi a podzemnymi vodami. 
Zhotoviter zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza 
stavebny a komunalny odpad, alebo iny material potrebny na vykonanie diela. Zhotoviter 
odstrani na vlastne naklady odpady, ktore su vysledkom jeho cinnosti, o com predlozi 
objednavaterovi doklad ku kolaudacii stavby. 

7.12. Zhotovitef zodpoveda za to, ze vsetky vyrobky a materialy pouzite na vykonanie diela 
budu spinaf poziadavky objednavatefa uplatnene vsufaznych podkladoch alebo su 

Strana 4 z 8 



stanovene projektom a budu mat' platny certifikat a budu splnaf parametre definovane 
platnymi normami a predpismi SR. 

7.13. Zhotoviter skontroluje pred zacatim prac vsetky udaje avymery podra predlozenej 
projektovej dokumentacie, ako aj ich sulad so skutkovym stavom na stavbe. Zhotoviter 
prehlasuje, ze je ddkladne oboznameny s realizacnou dokumentaciou este pred 
uzavretim tejto zmluvy a upozornil na vsetky odlisnosti, chyby vo vymerach, vady alebo 
ine nedostatky. 

7.14. Pocas vykonavania diela, realizacie suvisiacich prac na pozemkoch aveciach 
objednavatel'a zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody sposobenej na zhotovovanej veci 
a pocas vykonavania diela je jeho vlastnikom. Zhotoviter pocas vykonavania prac 
zodpoveda za skody na majetku objednavatel'a a za skody sposobene tretim osobam 
a v pripade, ze taketo skody sposobi je zhotovitef povinny ich nahradit'. 

7.15. Zhotoviter svojimi pracami nesmie obmedzovat' premavku na verejnych komunikaciach 
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na 
nutne rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat' zhotoviter zahrnute do ceny 
o dielo. 

7.16. Na konci kazdeho dna po ukonceni stavebnych prac je zhotovitef povinny dokladne 
ocistif pristupove komunikacie. 

7.17. Pocas vykonavania diela je zhotovitef povinny viest' stavebny dennik obvyklym 
sposobom s dennymi zapismi. Na zavazne zaznamy bude objednavatef do 24 hodin 
upozorneny. Pocas pracovneho 6asu musi byf stavebny dennik na stavbe trvalo 
pristupny. 

7.18. Zhotovitel' je povinny vopred vyzvaf technicky dozor objednavatera kjednotlivym 
etapam vykonavania diela a na kontrolu rozostavanej casti stavby, ktora bude v d'alsom 
priebehu vystavby zakryta alebo sa stane nepristupnou. Pocas vykonavania diela je 
zhotovitef povinny zabezpecit' fotografovanie celeho priebehu vystavby (hlavne 6asti, 
ktore bude zakryte) a po ukonceni diela odovzdaf objednavaterovi 1 x CD 
s fotodokumentaciou. Dalej je povinny po dokonceni odovzdaf objednavaterovi 
zameranie vykonaneho diela vdigitalnej forme vo formate DGN alebo D X F v zmysle 
VZN mesta Prievidza c.30/1995. 

7.19. Objednavatef za technicky dozor urcuje Ing. Pavel Dobrotka. 

7.20. Zhotovitef vyprazdni stavenisko v lehote najneskor do 7 dni po ukonceni diela. 

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
8.1. Zhotovitef sa zavazuje vyzvaf objednavatera na prevzatie diela aspon 3 pracovne dni 

vopred. Dielo bude pripravene na odovzdavacie a preberacie konanie riadne technicky 
vykonane, sfunkcnene, skontrolovane, bez chyb a nedorobkov. Objednavatef prevezme 
diela po dokonceni preberacim protokolom. 

8.2. Zhotovitel' je povinny ku dnu zacatia preberacieho konania predlozif vsetky doklady o 
vykonanych skuskach, atesty, certifikaty a projektovu dokumentaciu skutocneho 
vykonania diela. 

8.3. Ak pri vyhotovovani diela zhotovitel'om dojde k vzniku skody na majetku objednavatera 
pripadne na majetku tretich osob, objednavater si vyhradzuje pravo neprebraf dielo do 
doby pokial' zhotoviter vzniknutu skodu nenahradi. 

8.4. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotoviter pripravi tieto podklady: 
- atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty, vyhlasenie o zhode), 
- doklady o vykonanych sku§kach, 
- zarucne listy pre zariadenia a materialy, 
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- navody na pouzitie od vyrobcov, 
- ine doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov, 
- porealizacne geodeticke zameranie vratane GP v digitalne a analogovej forme, 
- projektova dokumentacia skutodneho vyhotovenia, 
- stavebny dennik, 
- doklady o neporuseni jestvujucich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby 
- vsetky doklady pozadovane ku kolaudacii, 
- doklady o zneskodnovani odpadov. 

9. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA CHYBY 
9.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podra podmienok 

tejto zmluvy a ze pocas zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnute v tejto zmluve. 

9.2. Zhotoviter zodpoveda za chyby a nedostatky, ktore ma dielov case jeho odovzdania 
objednavaterovi. Dalej je zhotoviter povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take 
yady, za vznik ktorych popiera zodpovednost', ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. 
Uhrada nakladov podra tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran. 

9.3. Chybou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych 
touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami 
objednavatera. 

9.4. Zmluvne strany sa dohodli na zarucnej dobe vykonaneho diela 5 rokov, ktora zacina 
plynuf odo dha odovzdania a prevzatia jednotlivych etap diela objednavaterom. 

9.5. Zmluvne strany sa dohodli pre pripad chyb a nedostatkov diela, ze po6as zarucnej doby 
ma objednavater pravo pozadovaf a zhotoviter povinnosf bezplatne ich odstranif. 
Zhotoviter je povinny objednavaterovi uhradif vsetky pripadne skody zavinene vadami 
diela. 

9.6. Zhotoviter je povinny reagovaf na pisomnu reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej 
obdrzani a dohodnuf s objednavaterom sposob a primeranu lehotu odstranenia 
reklamovanej vady. Zhotoviter sa zavazuje odstranif reklamovanu chybu v case 
dohodnutom s opravnenym zastupcom objednavatel'a. Ak zhotovitel' nenastupi na 
odstrariovanie chyby term ine, ktory sa dohodne pri reklamacnom konani, ma 
objednavater pravo uplatnif ich odstranenie u ineho subjektu bez prerusenia plynutia 
zarucnej doby. Uhrada nakladov na odstranenie vady bude potom realizovana zo 
zadrzneho. 

9.7. Na opravovane casti diela v zarucnej dobe sa prerusuje plynutie zarucnej doby a jej 
plynutie pokracuje po odstraneni chyby. 

9.8. Zarucna doba na dielo bude predizena o dobu, pocas ktorej nemohlo byf dielo uzivane 
z dovodu nedostatkov alebo po§kodenia, za ktore nesie zodpovednost' zhotoviter. 

10.ZMLUVNE POKUTY 
10.1. V zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviter zaviazal dokoncif a odovzdaf 

objednavaterovi dielo najneskor 90 dni od zaciatku vykonavania diela. Zmluvne strany 
sa dohodli, ze v pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku zaplati zhotoviter 
objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske 216,- Eur za kazdy den omeskania s 
odovzdanim diela. Objednavater je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizif fakturaciu 
zhotovitel'a. 

10.2. Zhotoviter zaplati objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske 216,-Eur za kazdy deh za 
omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, zistenych pocas zarucnej doby pokiar 
nebudu odstranene v dohodnutom termine. 
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10.3. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitef nezbavuje povinnosti vady odstranif na 
vlastne naklady a ani zodpovednosti za sposobenu skodu. 

10.4. V pripade omeskania so splnenim povinnosti uhradif splatnu fakturu podra tejto zmluvy, 
objednavater sa zavazuje zaplatif zhotoviterovi uroky z omeskania vo vyske 0,05 % 
z dlznej sumy za kazdy den omeskania. 

10.5. Za kazde porusenie protipoziarnych, hygienickych a bezpecnostnych a technologickych 
predpisov sankcionovaf zhotovitel'a zmluvnou pokutou: 
- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 50,- € 

za kazdeho zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok 
- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie 

podrobif sa skuske na pritomnosf alkoholu alebo omamnej latky - 665,- € za 
kazdeho zamestnanca 

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok -165,~€ 
- za nedodrzanie cistoty na komunikaciach, cistoty a poriadku na pracovisku - 66,- € 

za kazdy pripad 
- nedodrzanie pouzivania trasy pristupu na stavenisko, ktora bola urcena pri 

odovzdavani staveniska - 66,- € za kazdy pripad 
- za neopravnene pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez 

platnych uzivacich osvedceni -165,-€ za kazdy pripad 
- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - 35,-- € za kazdeho zamestnanca 
- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov - 33,- € za kazdeho 

zamestnanca 
- za nespracovane technologicke a pracovne postupy, pozastavenie prac - 332,- € za 

kazdy pripad 

11 .ZANIK ZAVAZKOVEHO VZf AHU 
11.1. Zmluvne strany sa dohodli, ze zmluva zanika: 

a) dohodou 
b) odstupenim od zmluvy. 

11.2. Zmluvna strana je opravnena odstupif od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym 
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve. 

11.3. Za podstatne porusenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od zmluvy sa povazuje: 
a) omeskanie s vykonanim diela podra tejto zmluvy oproti dohodnutemu terminu 

plnenia o viae ako 1 mesiac, 
b) nedodrzanie terminu na odstranenie chyb diela. 

11.4. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, ktore sa povazuje za nepodstatne porusenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviter nesplni svoju povinnosf ani v dodatocne primeranej 
lehote, ktora mu bola na to poskytnuta, je objednavater opravneny odstupif od zmluvy. 

11.5. Odstupenie od zmluvy je ucinne dhom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

11.6. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.7. Odstupenim od zmluvy nie su dotknute naroky na nahradu skody vzniknute porusenim 
zmluvy. 

12.ZAVERECNE USTANOVENIA 

12.1. Pokiar nie je ustanovene inak, riadi sa tato zmluva podfa prislusnych ustanoveni 
Obchodneho zakonnika a ostatnymi nalezitosfami pozadovanymi vo vyzve. 

12.2. Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracovane vo forme pisomneho dodatku, 
dohodnuteho a podpisaneho oboma stranami. 
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12.3. Prava a povinnosti 20 vzt'ahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju i na 
pravnych nastupcov. Nie je mozne ich prevadzat' bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran 
na ine subjekty. 

12.4. Zmluvne strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, 
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju. 

12.5. Tato zmluva nadobuda platnosf dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a 
ucinnost' dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia. 

12.6. Zmluva je vypracovana v siestich vyhotoveniach s platnosfou originalu, z ktorych po dve 
obdrzia objednavatelia a dve zhotoviter. 

V Prievidzi, dna 2 6 SEP. 2014 V Bojniciach, dha ^ g SEP. 2014 
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