ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 


1. ZMLUVNÉ STRANY

	
	1.1 Objednávateľ :	
	Mesto Prievidza
	

	
	
	Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
	

	Štatutárny orgán :
	JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

	Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

	
	Ing. Štefan Bača, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ

	IČO :
	318 442

	DIČ :
	2021162814

	Bankové spojenie :
	VUB a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu : 16626-382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

ČSOB a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897



	
	


1.2  Zhotoviteľ :	
Sídlo:	        	
	
Právna forma:           		
                                            	 
   
Štatutárny orgán:                  	 

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
	                                 	
		
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
                                               	 

Bankové spojenie:             	
Číslo účtu:                         	
IBAN:				
IČO:                                 	
DIČ:                                	
IČ DPH:                         		
Telefón   /  Fax:                     	
E-mail:                              		
Kontaktná adresa:	
	  
	
2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2.1. Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela:

„Oprava ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu).“ 

        Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom prác a dodávok:
– rozoberanie dlažby z drobných kociek v lôžku z cementovej malty – 158,50 m2, uloženie  
do  big- bagu alebo na   paletu a odvoz na určené miesto,
- rozoberanie zámkovej dlažby – 125 m2, očistenie dlažobných prvkov pre späť pokládku,
- úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2 – 125 m2
- vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 z CBGM, po   
   zhutnení hr. 150 mm – 143,75 m2,
- podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a  
  Zhutnením v hr. do 150 mm – 158,5 m2,
- kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad  
  300 m2  so zriadením lôžka z kameniva po zhutnení hr. 30 mm – 283,5 m2, betónovú  
  dlažbu osadenú  v miestach po kamennej dlažbe podľa potreby riešiť dorezaním pílou na 
  betón,
- dlažba betónová základný prvok s fázou, rozmer 200x100x60 mm, sivá – 194 m2, 
- neštandardné detaily, napr. okolo stĺpov, šácht, poklopov, riešiť dorezaním dlažby pílou 
  na  betón. Nepoužívať  betónovú zálievku, nakoľko jej kvalita býva nevyhovujúca a 
  životnosť je krátka,
- výkop ryhy pre osadenie cestných obrubníkov,
- úprava z AC pri obrubníkoch,
- dodávka a montáž zapustených cestných betónových obrubníkov – 8,0 m,
- výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže, liatinového poklopu – 
  šachta –  4 ks, poklop (liatinový hrniec) – 3 ks, mreža – 4 ks,
- demontáž a späť montáž 2 ks plastových parkovacích dorazov,
- oprava VDZ, čiara š. 125 mm, z náterových hmôt, biela farba – 15 m,
- odvoz a uloženie sutiny a vybúraných hmôt na skládku,
- poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice a ostatné,
- presuny hmôt po pozemných komunikáciách,
- zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku.

  V cenách musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov úspešného uchádzača vyplývajúcich zo zmluvy a osobitných  požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby  a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie  potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál.
0. Umiestnenie a osadenie dopravných značiek a realizácia vodorovného dopravného značenia. Vodorovné dopravné značenie sa po dokončení prác obnoví a zhotoviteľ predloží prehlásenie o zhode dodaného a položeného materiálu. Trvalé dopravné značenie – značenie dotknuté výmenou povrchu sa osadí na to isté miesto.
0. Náklady na nutné výstrahy, zábrany, obchádzky-presmerovanie verejnej premávky, dodanie, osadenie a po ukončení prác odstránenie dopravného značenia v súlade s projektom vypracovaným projektantom – Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice zahrnie zhotoviteľ do ceny diela. Ďalej dodržať podmienky určené príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným cestným správnym orgánom.
0. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii  provizórne vstupy do prevádzok počas realizácie diela.

Vybúrané dlažobné kamenné kocky budú odvezené na určené miesto - Garážová 1, Prievidza (TSMPD).
 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo podľa rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ sa    
  zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie.
3.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác diela podľa jeho finančných možností. Objednávateľ môže po predchádzajúcom prerokovaní zmeniť rozsah diela a to formou písomného dodatku k tejto zmluve v závislosti od schválenia finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa. 
3.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a je odborne spôsobilý vykonávať práce podľa tejto zmluvy.
3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené a ukončené dielo podľa bodu 5.2 v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa a majetku tretích osôb je povinný zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady.
3.10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.
3.11. Zhotoviteľ môže dielo vykonať aj skôr - ešte pred dohodnutým časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté skôr dokončené dielo prevziať.
3.12. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom o čom spíšu protokol o odovzdávaní a prevzatí diela.
3.13. Objednávateľ má za to, že zhotoviteľ stavby si náklady na dodanie a osadenie dočasného dopravného značenia v prípade potreby uzávierky ciest a za výkon skúšok potrebných k odovzdaniu diela,  zahrnul do jednotkových cien predložených v ponuke.

4. TERMÍNY PLNENIA
4.1. Termín prevzatia staveniska :    do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
    Termín začiatku vykonávania stavebných prác: 
                                                        do 3 dní od termínu prevzatia staveniska 
     Termín ukončenia a odovzdania diela:   
                                                         do 30 dní od prevzatia staveniska

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť vecný a finančný harmonogram svojich prác, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy o dielo. 
Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4.2. Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho poslednej časti a to po odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

5. CENA
5.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, v znení zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
	
Cena bez DPH    eur
	
	

	DPH                    eur
	
	

	Cena s DPH       eur
	
	


                                                                                                                                    
  Slovom cena s DPH:    eur 

5.2. Podrobné kalkulácie sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
5.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za dielo zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.
5.4. Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde pri vykonaní diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich z dodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo  k zmene DPH bude na vykonanie týchto zmien uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác naviac bude zostavená položkovitým rozpočtom na základe skutočne vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými v ponuke. V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prác vykonaných zhotoviteľom spracovaná kalkulácia jednotkových prác s využitím cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce naviac budú vopred prekonzultované a odsúhlasené objednávateľom.
5.5. Dohodnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, najmä, avšak nie výlučne:
· vlastnej vodorovnej a vertikálnej dopravy
· množstvo spotrebovanej energie k realizácií diela
· vodné, stočné pri realizácií diela
· opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie
· prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch
· prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov
· colné a dovozné poplatky
· odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie
· nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy
· náklady súvisiace s vypracovaním projektu a osadením dočasného dopravného značenia  
· náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku
· náklady so zriadením staveniska v súvislosti s realizáciou diela
· akékoľvek ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

6. FAKTURAČNÉ PODMIENKY
V oblasti platenia za vykonané dielo sa zmluvné strany dohodli nasledovne:
6.1. Dielo bude odovzdávané ako celok. Dňom odovzdania diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vád objednávateľom.
6.2. Podkladom pre fakturáciu ceny za dielo budú doklady (súpisy vykonaných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných prác, stavebný denník,  potvrdené povereným zástupcom objednávateľa.
6.3. [bookmark: _GoBack]Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi – údaje:
· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
· číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
· označenie diela
· fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku s DPH a celkovú fakturovanú sumu
· v texte faktúry bude z celkovej čiastky na úhradu vyčíslená čiastka zádržného v zmysle bodu 6.7. tejto zmluvy
· súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa,
· podpis určeného zástupcu objednávateľa
· doklady o kvalite zabudovaných materiálov
· IČO, DIČ, resp. IČ DPH na strane objednávateľa aj zhotoviteľa
· dátum vyhotovenia faktúry
· dátum splatnosti faktúry
· dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum dodania diela.
6.4. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve alebo náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia faktúry ako daňového dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dielo do výšky 90% diela, 10% bude tvoriť zádržné. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovanej práce bez DPH.
6.6. Zádržnú sumu 5% zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení vád a nedorobkov, ak budú uvedené v „Zápisnici o odovzdaní a prevzatí“. Zvyšných 5% zádržného bude zhotoviteľovi uhradené najneskôr do 60 dní po uplynutí lehoty 2 rokov od podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi o uvoľnenie zádržnej sumy.
6.7. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004  Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6.8.    Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
6.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, ako ku zmene došlo - platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu, by bol od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy."
7. PLATOBNÉ PODMIENKY 
7.1. Cenu za vykonanie diela, vrátane DPH,  uhradí objednávateľ formou faktúry vystavenej        
       zhotoviteľom a to na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác po  
       ukončení a odovzdaní celého diela. 
7.2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia do podateľne objednávateľovi.
7.3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
7.4. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne  a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, ostatné právne predpisy a normy platné na území SR a dodržiavať kvalitatívne a technické podmienky určené touto zmluvou.
8.2. Zadanie časti diela inej organizácii nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
8.3. Počas prác bude zhotoviteľ zasahovať a obmedzovať dopravu na komunikáciách a je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie prenosného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom policajného zboru – Okresného dopravného inžiniera v Prievidzi, pričom  tieto náklady sú zahrnuté do ceny diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.
8.4. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi v súlade s touto zmluvou, dielo poistiť pre prípad poškodenia, zničenia. Straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. Záväzok podľa predchádzajúcej vety platí aj pre realizáciu diela po etapách v jednotlivých kalendárnych rokoch doby platnosti tejto zmluvy.
8.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí, ktoré sú umiestnené na stavenisku a slúžia na vykonanie diela a proti stratám a škodám, ktoré môžu vzniknúť. V lehote do 28 dní od začatia prác zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí umiestnených na stavenisku a zodpovednosti za škody a prejedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Poistenie bude zabezpečené v čase od začatia prác na pracovisku až do úplného ukončenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez vád a nedorobkov). Zhotoviteľ  berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením  alebo  iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi 1x poistnú zmluvu podľa predchádzajúceho bodu 8.4.
8.7. Objednávateľ prehlasuje, že k majetku, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, nie sú ku dňu uzavretia tejto zmluvy žiadne nároky tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie.
8.8. Geodetické práce počas vykonávania diela (vytýčenie inžinierskych sietí) vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady.
8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich bezodkladne opraviť na svoje náklady. 
8.10. Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonávanie diela len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky objednávateľa diela uplatnené v súťažných podkladoch alebo sú stanovené a odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti diela boli pri bežnej údržbe zaručené vlastnosti užívania. Za použité materiály a vykonané práce nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť. V prípade použitia materiálov, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
8.11. Zhotoviteľ je povinný vybaviť stavenisko podľa platných predpisov a zákonov, najmä v oblasti bezpečnosti, požiarnej ochrany a zdravotných požiadaviek.
8.12. Zhotoviteľ je povinný požiadať o záber verejného priestranstva v prípade potreby využívať priestor mimo stavby na skladovanie materiálov strojov a zariadení. O záber verejného priestranstva je nutné požiadať najneskôr 5 dní pred uskutočnením záberu. 
8.13. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
8.14. Koordinátor BOZP objednávateľa upozorňuje zhotoviteľa na porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov záznamom do stavebného denníka alebo osobitným záznamom. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný neodkladne nedostatky odstrániť.
8.15. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku nepretržitý dozor nad vykonávaním diela prostredníctvom svojho povereného zodpovedného zástupcu pre veci technické  ..............................na pracovisku. Ak nie, tak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zástupca zhotoviteľa pre technické veci nie je zastihnuteľný a ak je ohrozená stabilita a bezpečnosť vykonávanej stavby, život alebo zdravie zamestnancov na stavbe, alebo ak dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
8.17. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať technický dozor objednávateľa k jednotlivým etapám vykonávania diela a na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré budú zakryté) a po ukončení diela odovzdať objednávateľovi 1xCD s fotodokumentáciou. 
8.18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa.
8.19. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na vykonanej veci a počas realizácie prác je jej vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody preukázateľne ním spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
8.20. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote.
8.21. Zástupca objednávateľa, je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo akejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy o dielo.
8.22. Objednávateľ za svojho zástupcu na výkon kontroly a preberania prác určuje   Ing. Martin Hammer V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje iná objednávateľom poverená osoba.
8.23. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať zástupcu objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté). 
8.24. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác.
8.25. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje s uvedeným rozsahom požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto zmluvy.
8.26. Ak má zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v predpokladanom rozsahom stavebných prác, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi. Tým sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.
8.27. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch, okrem predpokladaných vzájomne dohodnutých obmedzení. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.
8.28. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.
8.29. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonávaní diela, ako aj v prípade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo života a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
8.30. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v určenom termíne vykonať pokyn daný povereným  zástupcom objednávateľa týkajúci sa vykonávania diela a je v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho vyplývajúce náklady určí poverený zástupca objednávateľa po prerokovaní so zhotoviteľom. Zhotoviteľ ich musí uhradiť objednávateľovi alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek  fakturovanej čiastky na ktorú má alebo bude mať zhotoviteľ nárok.
8.31. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne, alebo svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác ostatných zamestnancov alebo iných osôb zúčastnených na vykonávaní diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
8.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho  zamestnanci budú nosiť prilby a ďalšie ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok, a to vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto zmluvy za každého zamestnanca a každý nedostatok. Zhotoviteľ je povinný tieto uplatňované pokuty odpočítať z faktúry – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok. Zástupca objednávateľa má právo vykázať zo stavby zamestnanca neoznačeného firemným logom. 
8.33. Zástupca objednávateľa alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek počas pracovnej dobe vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k vykonaniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia skúšky, o čom sa vykoná zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má zástupca objednávateľa právo okamžite vypovedať vstup na stavenisko a trvale vykázať dotknutého zamestnanca zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky alebo odmietnutie podrobiť sa skúške. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty odpočítať z faktúry.
8.34. Zhotoviteľ môže na pracovisku umiestňovať reklamné tabule, alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
8.35. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok, pokiaľ za ne nepreukázateľne zodpovedá.
8.36. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku v areáli stavby znáša v plnej výške.
8.37. Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.4 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
8.38. Zhotoviteľ odovzdá pred začatím realizácie prác zástupcovi objednávateľa nasledovné:
· Certifikáty materiálov, ktoré použije pre realizáciu predmetu zmluvy,
· Technologické postupy
8.41. Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

(Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).
8.42. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o  subdodávateľovi.
8.43. Objednávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať  minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
8.44  Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a ododvzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavuv stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.
8.45  Objednávateľ počas vykonávania diela má právo kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstráneniev primeranej lehote. Pre tento prípad je objednávateľ oprávnený zastaviť ďalšie vykonávanie prác zhotoviteľom až do úplného odstránenia vád doteraz vykonanej časti diela. Porušenie povinnosti zhotoviteľa odstrániť vadyv určenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. 

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
9.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez vád a nedorobkov.
9.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela a všetky prípadné ďalšie doklady súvisiace s realizáciou diela. 
9.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané a ukončené dielo v rozsahu podľa bodu 3.1  a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
9.5. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opačnom prípade je objednávateľ po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.
9.6. O odovzdaní diela v rozsahu podľa bodu 3.1 spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí prác, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania, vrátane zápisu o vrátení staveniska. 
9.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s objednávateľom diela, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena za dielo, t.j. zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú poslednou faktúrou, prípadne objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb.

10. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.
10.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.
10.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne a bezodkladne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadou diela do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
10.5. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s povereným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ diela právo zadať ich odstránenie inému subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného. Pokiaľ výška zádržného nebude postačovať na úhradu nákladu na odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný tento rozdiel na písomnú výzvu uhradiť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľom.
10.6. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 2 roky, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho odovzdania objednávateľovi v každom roku realizácie diela.
10.7. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady.
10.8. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

11. ZMLUVNÉ POKUTY
11.1. V zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr do 30 dní  od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s ukončením a odovzdaním diela, resp. omeškania s odstránením vady alebo vybavenia reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.
11.2. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
11.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatné faktúry podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
11.4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou:
· za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov - 50 eur za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok
· za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – 665 eur za každého zamestnanca
· za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby – 995 eur za každého zamestnanca
· za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – 165 eur 
· za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na verejných priestranstvách – 66 eur za každý prípad
· za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení – 165 eur za každý prípad
· za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – 35 eur za každého zamestnanca
· za nedodržanie pracovných a technologických postupov – 33 eur za každého zamestnanca
· za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prác – 332 eur za každý prípad
· v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každý aj začatý deň omeškania.
· ak zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamnú tabuľu bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každú tabulu a začatý deň jej použitia na stavbe.
11.5. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.            
         
12. ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO  VZŤAHU
12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok a to len po predchádzajúcom písomnom upozornení s primeranou lehotou na nápravu. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia o porušení povinností.
12.2. Po odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 12.1. je zhotoviteľ povinný ukončiť práce v danej lokalite, vyčistiť plochu a opustiť pracovisko čo najskôr. V ďalších prácach zhotoviteľ nesmie pokračovať.
12.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:
a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5.
b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac ako  1 mesiac
c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela
d) nedodržanie technických predpisov a noriem
e) omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni.
12.4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
12.5. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
12.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
13.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný obchodný súd.
13.4. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnutého a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.5. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.
13.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.


Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa:


V Prievidzi dňa                                                       V                    dňa 



..........................................................................	        .................................................................
     JUDr. Katarína  Macháčková			
   primátorka mesta 		             
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