Návrh - ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 1. ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1 Objednávateľ:

  Mesto Prievidza
                                    Podateľňa: 
Mestský úrad



Námestie slobody 14



971 01 Prievidza

       
Štatutárny orgán :
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

          Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
     

                  
Ing. Štefan Bača, vedúci odboru stavebného poriadku, 

                                                    
výstavby a životného prostredia MsÚ

          IČO :                                 
318 442

                    DIČ :                                 
2021162814


       Bankové spojenie :           
Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza


                                          
číslo účtu : 16626382/0200


                                          
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

                                                   
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza

                                                   
číslo účtu : 4005703897/7500

                                                   
IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ :

  

        
Zastúpený : 



       Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných :


b) technických :


      
Bankové spojenie :

.




číslo účtu : 






IBAN : 



        IČO :                                  



   
DIČ :                            





IČ DPH:                            



          Zapísaný :  



 2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 2.1. Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 

 3. PREDMET ZMLUVY
 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi” podľa výzvy, súťažných podkladov a predloženej ponuky. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.
 3.2. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby (ďalej len projektová dokumentácia) spojenej s výkonom autorského dohľadu pre revitalizáciu Čerešňového sadu nachádzajúceho sa na Ul. Nad terasami p. č. CK N 7079/71, EK N 3937 k. ú. Prievidza. Projekt bude súčasťou žiadosti prikladanej k podaniu žiadosti o finančnú grantovú podporu.

V rámci revitalizácie plochy je potrebné navrhnúť úpravu plochy čerešňového sadu so zohľadnením miestnych podmienok ako aj v blízkosti plánovaný oplotený výbeh pre psov. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s územným plánom mesta Prievidza a zároveň v súlade s existujúcim stavom, t. j. zameraným výškopisom a polohopisom. 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude riešiť:

· dendrologický prieskum - ktorého úlohou je zhodnotenie stavu existujúcich drevín, druhovú skladbu, priestorové umiestnenie a definovanie spoločenskej hodnoty drevín. V závere prieskum odporučí dreviny na zachovanie, ošetrenie alebo nevyhnutné na odstránenie vrátane návrhu náhradnej výsadby v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. U zostávajúcich drevín projekt navrhne opatrenia na nevyhnutné ozdravenie a ošetrenie za účasti certifikovaného alebo akreditovaného arboristu, ako aj ochranu počas stavebných prác. 

· nové sadové úpravy – návrh ozelenenia územia musí zohľadňovať a vychádzať z celkového architektonického riešenia priestoru a podmienok prostredia. Do návrhu nových sadových úprav je nutné začleniť ako kostru zelene všetky pôvodné dreviny, ktoré boli v dendrologickom prieskume vyhodnotené ako hodnotné a perspektívne. V území je možné použiť okrem stromov aj ďalšie typy zelene ako okrasné dreviny, kry a kvetinové záhony. Nové sadové úpravy budú zároveň riešiť návrh nevyhnutnej opravy existujúceho trávnika – dosypom prepadnutých plôch, odburinenie a založenie trávnatých plôch výsevom.     

· oddychovú zónu so zachovaním prírodného charakteru územia,
· návrh dažďovej záhrady, ktorá bude slúžiť na zber dažďovej vody z priľahlých spevnených plôch,   

· chodníky s mlátovým povrchom,
· edukatívne prvky,
· príslušný mobiliár ako sú lavičky, odpadkové koše,
· návrh musí rešpektovať príslušné technické, právne predpisy a musí byť ekonomický z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby. 
Prístup do priestoru čerešňového sadu a chodníky je nutné navrhnúť tak, aby danú lokalitu mohli navštevovať a využívať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:

a) s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
b) s so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
c) so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

d) s vyhláškou č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA,

e) so v súčasnosti platnými zákonmi a vyhláškami, STN EN, STN.

 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky platné  normy STN, EN, ON, TP, vyhlášky. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne dohodnutom ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

 3.5. Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti, podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: 

· sprievodná správa

· súhrnná technická správa

· situácia širších vzťahov

· celková situácia stavby

· koordinačný výkres stavby

· vytyčovací výkres stavby

· dokumentácia stavebných objektov

· celkové náklady stavby 

· projekt organizácie výstavby

· vizualizácia navrhovaného riešenia

· doklady - súhlasné stanoviská dotknutých orgánov: architekt mesta.

 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu:
a) zameranie existujúceho stavu (polohopis, výškopis) s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie, 
b) projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby,
c) rozpočet neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa,
d) súhlasné stanoviská dotknutých orgánov: architekt,
e) výkon autorského dohľadu.

 3.7. Pri spracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ vychádzať z údajov a informácií, ktoré budú poskytnuté objednávateľom vo forme existujúcich dokumentov a podkladov, ako aj iných relevantných verejne dostupných dokumentov a informácií.

 3.8. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovania projektovej dokumentácie. Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projektovú dokumentáciu najneskôr do 20 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a druhýkrát ešte aj 5 dní pred plánovaným odovzdaním. 

 3.9. V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, prípadne správcovia inžinierskych sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie projektovej dokumentácie z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak projektová dokumentácia nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a platnej legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť.

 3.10.  Projektant je povinný spolupracovať pri verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby, t. j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uvedená súčinnosť bude poskytovaná bezodplatne.

 3.11.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 

 3.12.  Všetky prílohy jednotlivých častí projektovej dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov.

 4. AUTORSKÝ DOHĽAD
 4.1. Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni resp. na základe požiadavky objednávateľa. Každý výkon autorského dohľadu bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

 4.2. Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy oproti projektovej dokumentácií budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácií s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

 4.3. Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 

· účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

· kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektami,

· sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,

· poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,

· posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,

· posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t. j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,

· účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,

· účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,

· na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,

· na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,

· v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,

· v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,

· v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,

· na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,

· je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu,

· zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám. 
 5. TERMÍNY PLNENIA
 5.1. Začiatok plnenia predmetu zákazky: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Termín ukončenia a odovzdania projektu pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby: najneskôr do 45 dní od začatia vykonávania prác.

 5.2. Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

 5.3. Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie preberací protokol, ktorý obe zmluvné strany podpíšu. 

 6. CENA 
 6.1. Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :

       
Cena celkom za projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa bodu 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 tejto zmluvy:

         
Cena bez DPH 
             ,- €

         
DPH 20%                            ,- €

         ____________________________

         Cena s DPH                          ,- € 

         Slovom:  euro.

Cena celkom za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa Čl. 4.
 tejto zmluvy:

         
Cena bez DPH 
             ,- €

         
DPH 20%                            ,- €

         ____________________________

         Cena s DPH                          ,- € 

         Slovom:  euro.

         Kalkulácie cien tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo – príloha č.1. 

 6.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena je maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu a zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu uvedeného diela.
 6.3. Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
 6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
 6.5. Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach, v elektronickej forme 3 x na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf,

 7. PLATOBNÉ PODMIENKY
 7.1. Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi.
 7.2. Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t. j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.
 7.3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy

· číslo faktúry

· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby

· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dohľadu.
 7.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
 7.5. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.
 7.6. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

 8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie autorského dohľadu.

 8.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu podľa Čl. 4. s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dohľadu dosiahnutý a ktorý mu je známy.
 8.3. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.
 8.4. Ďalšie podmienky vypracovania  projektovej dokumentácie:

a) v prípade podania žiadosti objednávateľa o refundáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie v príslušných výzvach na poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa projektant zaväzuje uchovávať účtovnú, podpornú a inú dokumentáciu súvisiacu s plnením podľa tejto zmluvy po dobu stanovenú v príslušnej výzve a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s jeho plnením podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami,
b) zhotoviteľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za účelom výkonu auditu/kontroly potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ plní svoj zmluvný záväzok cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na nich. Povinnosť strpieť audit/kontrolu zmluvy trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP,
c) oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zmluvy sú oprávnené požadovať od zhotoviteľa:

· aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace so zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,

· oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

· vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

 9. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej projektovej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinnosti zhotoviteľa je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá zato, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.
 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
 9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 9.6. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektu uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie. 

 9.7. Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie  vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa. 
 9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom.
 9.9. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.
 9.10.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ         právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného         odkladu.
 9.11.  Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      
(Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

 9.12.  Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o           subdodávateľovi.
 9.13.  Objednávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní           pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa          počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti          týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom          obstarávaní t. j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo          poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.          Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza           dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene          subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: predmet subdodávky; identifikačné údaje           navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu             meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť           zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov           verejného sektora.
 9.14.  Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup           vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok           tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela           nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela,           zhotoviteľa na  túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie           tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v           stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné           porušenie zmluvnej povinnosti.
 9.15.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu. 

 10. ZMLUVNÉ POKUTY
 10.1.  V zmysle Čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu do 45 dní od začatia vykonávania prác.
 10.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.
 10.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy. 
 10.4.  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur jednotlivo za :

· neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, na kolaudačnom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred 

· neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred

· neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia

· nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.

 10.5.  Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
 10.6.  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
 10.7.  V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

 11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
 11.1.  V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.
 11.2.  Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania         predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese          verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa  tohto článku.

 12. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU
 12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) dohodou 

b) odstúpením od zmluvy.

 12.2.  Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
 12.3.  Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v Čl. 6.,
b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 30 dní,
c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela,
d) porušenie bodu 3.3. tejto zmluvy.

 12.4.  V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 12.5.  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 12.6.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 12.7.  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 13.1.  Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.
 13.2.  Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami.
 13.3.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
 13.4.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednávateľa:                                                           Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa:                                                                 V                  dňa 

      .........................................................                                ...........................................................                 

          JUDr. Katarína Macháčková
                      meno
           primátorka mesta 
                     funkcia
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