
NÁVRH  ZMLUVA  O  DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.   
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. Objednávateľ : 
Mesto Prievidza
                                                 
Podateľňa: Mestský úrad




Námestie slobody 14

                                                   
971 01  Prievidza

                     
Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
     

                                                 Ing. Štefan Bača, vedúci odboru 
stavebného poriadku, výstavby  

                                                 a životného prostredia

IČO :                                      

318 442

DIČ :                                      
2021162814

Bankové spojenie :
VUB a.s., pobočka Prievidza


číslo účtu : 16626-382/0200


IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382


CSOB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotoviteľ :

  Zastúpený : 


      
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :


a) zmluvných :



b) technických :




Bankové spojenie :






číslo účtu : 




IBAN : 


IČO :                                     




DIČ :                            



Zapísaný :  

 

2.   FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
1.1. Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uplatňovanie postupov verejného obstarávania a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

3. PREDMET  ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo:

„Vybudovanie polopodzemných  kontajnerov na odpad – projektová dokumentácia – mestská časť Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly“ 

    Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (DSP) v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DRS) pre akciu: Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na  odpad v Prievidzi, pre lokality Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly, v zmysle odbornej štúdie využitia polopodzemných kontajnerov pri zbere komunálneho odpadu v meste Prievidza  vypracovanej Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v súlade so základnými náležitosťami, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rozsahu primeranom k predmetu zákazky s dodržaním všetkých platných zákonov, STN,  príslušných technických predpisov, podľa sadzobníka UNIKA a odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „autorský dohľad“, ďalej projektová dokumentácia a autorský dohľad spolu len „predmet zmluvy“).

3.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá spracovanú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania           
dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, ON, TP. Všetky vady        a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne  dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď bez zbytočného odkladu po      vyzvaní objednávateľom.

3.3  
Zhotoviteľ musí byť odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania,  v zmysle Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona     o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona,     stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
     Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.    z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne    záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu    diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

                A.
    Sprievodná správa

B.
Súhrnná technická správa

C.
Celková situácia stavby

D.
Koordinačný výkres stavby

E.
Dokumentácia stavebných objektov  

F.
POV, POD 

G.
Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

3.4 Prerokovanie DSP v podrobnosti DRS s dotknutými orgánmi a organizáciami (správcov    a vlastníkov podzemných IS) pre stavebné konanie zabezpečí zhotoviteľ projektovej dokumentácie. 
  Hlavnou úlohou projektanta bude vypracovať dokumentáciu stavby v rozsahu a náležitosťami    určenými všeobecne záväznými predpismi, vyhodnocuje všetky prieskumy, materiály, informácie.     Je povinnosťou spracovateľa PD zistiť rozsah, stav,  polohopisné a výškopisné umiestnenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. 

  Pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie    týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti    a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia     spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na požiarnu     bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní  stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z.,     ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní     stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z.

3.5 V DSP v podrobnosti DRS projektant zohľadní súlad so zákonom č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu v platnom znení a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Prievidza v znení s doplnkami.
3.6 Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien    rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní     pred plánovaným odovzdaním.

3.7 DPS v stupni DRS bude ďalej riešiť:

- výkaz výmer stavebných objektov bude spracovaný cez položky v spojitosti s výkresovou časťou,
- stavebnú úpravu navrhnúť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov,
- stojiská navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre vlastníka dotknutých    pozemkov a pre správcu MK a chodníkov,

- kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD,

- zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií (správcov a vlastníkov    podzemných IS), ktoré vyplynuli z prerokovania projektovej dokumentácie,

· v prípadoch kolízií s inžinierskymi sieťami, upraviť umiestnenie stojiska a rozsah stavebných prác, tak, aby neboli nutné ich prípadné preložky. V prípade nutných preložiek IS alebo prípadnú zmenu miesta stojiska - prekonzultovať konečné riešenie s objednávateľom,
- návrh skladby a počtu kontajnerových státí pre jednotlivé komodity stojiska bude vychádzať zo    spracovanej štúdie (prednostne vychádzať z alternatívy č. 2 spracovanej štúdie) s dôrazom na počet obyvateľov spádového územia, intervalu vývozu a zohľadní   vhodnú donáškovú  vzdialenosť, 
- pri návrhu zachová dostatočný odstup od okien a balkónov tak, aby bola dodržaná minimálna    hygienická a požiarna vzdialenosť a aby obyvateľov nerušil hluk pri vývoze odpadu, prispôsobiť   umiestnenie stojiska požiadavkám vývoznej techniky, neporušiť rastlú zeleň ako aj nenarušiť systém   statickej dopravy alebo miesta oddychu či detských ihrísk,

- podrobne rozpracovať navrhované lokality zo spracovanej štúdie pre výstavbu  polopodzemných    kontajnerov s dôrazom na existenciu stávajúcich inžinierskych sietí,  pripravované projekty (napr.     centrálna mestská parkovacia zóna – prerokovať návrh PD s príslušným PZ ODI Prievidza referátom dopravy a    správcom miestnych komunikácií), zmeny v územnom pláne, zohľadniť parametre šírok   miestnych komunikácií,  prístupnosť, manipulačný priestor a bezpečnosť pri vyprázdňovaní     polopodzemných   kontajnerov aj s ohľadom na technické parametre zberového vozidla,

- vypracovať TDZ pri jednotlivých stojiskách,

- pri návrhu miesta stojiska prednostne využiť jestvujúce stojiská nadzemných kontajnerov,    obmedziť na čo najmenšiu mieru záber jestvujúcich parkovacích miest,

- počet kontajnerov na zmesový komunálny odpad na jednotlivých novo navrhnutých stojiskách      určiť  podľa počtu obyvateľov (štúdia). Na stojiskách, kde počet prislúchajúcich obyvateľov je 204   a menej, navrhnúť jeden polopodzemný kontajner o objeme 5000 l a na stojiskách, kde počet   prislúchajúcich obyvateľov je 205 a viac, navrhnúť 2 ks polopodzemných , počítať s frekvenciou vývozu podľa spracovanej štúdie. Pre triedené zložky komunálnych odpadov navrhnúť  jeden polopodzemný kontajner s objemom 5000 l na papier, rovnako aj na plasty. Pre komodity  sklo a kovy+vkm navrhnúť jeden delený polopodzemný kontajner s objemom 2400 l pre každú komoditu, pri návrhu  riešiť možnosť doplnenia kontajneru, určeného na biologický rozložiteľný kuchynský odpad,
 - riešiť detailný popis navrhovaných stojísk polopodzemných kontajnerov (1x betónová šachta pre polopodzemný kontajner objemu 5m3,   2x plastová šachta pre polopodzemný kontajner objemu 5m3, 1x delená šachta) ktoré zabezpečia efektivitu navrhovaného riešenia, inteligentný systém monitorovania objemu odpadov riešiť ako alternatívu,

- pri návrhu riešiť nadzemnú časť kontajnerov so štvorcovým pôdorysom, riešiť spájanie   jednotlivých šácht do ucelených zostáv podľa dispozičného miesta osadenia,

- konštrukciu polopodzemných kontajnerov navrhnúť– obloženie riešiť z plastu, ako alternatívu    recyklovaný plast, manipulovanú časť kontajnerov navrhnúť z vreca, pri rozbitnom skle navrhnúť   špeciálny vak,  telo šachty – betónová jímka a HDPE v hr. 10 mm, hlavné veko a plniaci otvor   s vekom -  HDPE materiál, vo farebnosti podľa typu zberaného odpadu,

- v stavebnej časti riešiť realizáciu výkopov, osadenie kontajnerov do výkopov, navrhnúť skladbu    zhutneného štrkové lôžka podľa požiadaviek výrobcu kontajnerov (betónová jímka, plastová   šachta), 

- navrhnúť skladbu obsypania kontajnerov drenážnou vrstvou štrku, zhutnenie vrstvy, 

- navrhnúť dokončovacie terénne úpravy (nášľapná vrstva zo zámkovej betónovej dlažby, výmena     obrubníkov).
3.8 Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v ôsmich vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf.

3.9 Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami    a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby      dotknutými subjektmi, sledovať postup výstavby z technického a technologického    hľadiska, kontrolovať dodržiavanie  podmienok stanovených v projektovej dokumentácii, vo    všeobecne záväzných právnych predpisoch  a technických normách,

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej    dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich   s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných    zmien stavby pred jej  dokončením, 

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad  rozsah  stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,

-účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade   s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej   projektovej  dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp.   konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale   zakrytých prác pred ich zakrytím,

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných   a technologických   postupov,

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami   vyplývajúcimi  z vyhotovenej projektovej dokumentácie,

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej   dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného   spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor   je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,

- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych   prípadoch do 24 hodín,

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona    č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru, 

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom,
- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.,

- každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
4.   TERMÍNY  PLNENIA :

4.1.  
Začiatok vykonávania prác: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo

Ukončenie a odovzdanie prác :  do 120 dní od začatia vykonávania projektových prác.

4.2 Čas výkonu autorského dozoru : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi  stavby do dňa 
      ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

5.    CENA 

5.1.  
Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :


Cena za DSP v podrobnosti DRS :







                   eur – cena bez DPH,       
                               eur – 20% DPH      





                   eur – cena s DPH


Slovom: eur.

Cena za výkon autorského dozoru počas realizácie stavby :


                  eur – cena bez DPH 


                  eur – 20%  DPH


                  eur – cena s DPH 


Slovom:                  eur.
 

5.2.  
Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie DSP v podrobnosti DRS všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie DSP v podrobnosti DRS a na výkon autorského dozoru uvedeného diela.

5.3.  Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 10a zákona                  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

5.4.  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. 
Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.

6.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 
6.1.  
Cenu za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie v  podrobnostiach pre                                                                                                                                         realizáciu stavby uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácii. 

6.2. Cenu za výkon autorského dozoru uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.   

6.3. 
Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy

· číslo faktúry

· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby

· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác.

6.4. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,             objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.


6.5.  
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota             splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.

6.6.  
Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

7.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.

7.2. 
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dozoru podľa bodu 3.10 s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.

8.   ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

8.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú dokumentáciu spôsobilú na dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania v súlade s ustanovením § 560 a nasl. paragrafov Obchodného zákonníka, ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom.. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania dokumentácie objednávateľovi. 

8.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dozor bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmera rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte)

8.4.  
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.5.  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady dokumentácie uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie. 


8.6.  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa. 

8.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom

8.8.  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.

8.10.  Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

(Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

8.11. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o              subdodávateľovi.
8.12. Objednávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.13. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup           vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok           tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela           nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela,           zhotoviteľa na  túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie           tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v           stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné           porušenie zmluvnej povinnosti.

9.  
ZMLUVNÉ  POKUTY

9.1.  
V zmysle čl. 4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu najneskôr do 120 dní od  začatia vykonávania projektových prác. Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

9.2.  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 8.1 alebo bodu 8.3 tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 8.2 tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 8.2 tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy. 

9.3.  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur jednotlivo za :

a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, na kolaudačnom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred 

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia

d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.

9.4. 
Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

9.5.  
Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

9.6.  
V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

10.  SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
10.1. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto            zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon),          zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie            diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel spôsobom podľa §          19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.

10.2. Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej          dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce          zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a          následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. 
11. ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

11.1.  
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a)  dohodou 

b)  odstúpením od zmluvy.

11.2.  
Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.

11.3.  
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a)  nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5. 

b)   omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 1 mesiac

c)  nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

d)  
porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy.

11.4.  
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie          zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dostatočne primeranej          lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.5.  
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy          druhej zmluvnej strane. 

11.6.  
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.7.  
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením                zmluvy.

12.  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

12.1.  
Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

12.2.  
Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku                 odsúhlaseného a podpísaného oboma stranami.

12.3. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami oboch                  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim                 po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

12.4.  
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.       

V Prievidzi dňa

   V          dňa 
 Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:   


....................................................

...............................................

JUDr. Katarína  M a c h á č k o v á




primátorka 
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