
Návrh
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1.   
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. Objednávateľ  
Mesto Prievidza
                                           
Mestský úrad




Námestie slobody 14

                                                   
971 01 Prievidza
       
Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
     
                  

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru 
stavebného            

                                                 poriadku, výstavby a životného prostredia 
IČO :                                      

00 318 442

DIČ :                                      
2021162814


Bankové spojenie :
VÚB a.s., pobočka Prievidza


číslo účtu : 16626-382/0200


IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
                                                 Československá obchodná banka, a.s. pobočka Prievidza

                                                 číslo účtu: 4005703897/7500

                                                 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897     
1.2. Zhotoviteľ 


Zastúpený : 



Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :


a) zmluvných :


b) technických :

      
Bankové spojenie :





číslo účtu : 
                                                          
IBAN : 

IČO :                                     




DIČ :                            



Zapísaný :  

 

2.   FORMA  VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2.1 
Zmluva o dielo sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

3.   PREDMET  ZMLUVY 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo,  a to vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu s výkonom autorského dohľadu „Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke Makovického“, podľa výzvy a predloženej ponuky. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo. Predmet zákazky sa nachádza  na parcelách č.5297 a 5291/1,2  v k.ú. Prievidza na Makovického ulici. 
       Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti  podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely konaní podľa stavebného zákona a v podrobnosti na realizáciu  diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

 A.
Sprievodná správa

B.
Súhrnná technická správa

C.
Celková situácia stavby riešenej cesty, priľahlých parkovísk a chodníkov (zameranie existujúceho stavu), ktorá bude spracovaná v súlade s existujúcim stavom, t.j. zameraným polohopisom a výškopisom, búracie práce, nový stav

D.
Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) v členení:

a.) cesta a priľahlé parkoviská,

b.) chodníky (členenie podľa situácie):

- chodník č. 1,

- chodník č. 2,

- chodník č. 3,

- chodník č. 4,

- chodník č. 5. 

E. Vytyčovací výkres
F. TDZ a prenosné dopravné značenie 

G.
Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

3.2.  Zhotoviteľ navrhne technické riešenie rekonštrukcie v rozsahu:
Smerovo rekonštrukciou cesty, priľahlých parkovísk a chodníkov rešpektovať existujúci stav. Cesty a chodníky sú v celom rozsahu ohraničené cestnými kamennými prípadne betónovými obrubníkmi – navrhnúť výmenu obrubníkov.

Rešpektovať jestvujúce výškové, šírkové usporiadanie cesty, parkovísk a chodníkov, ich klopenie a odvodnenie. Pôvodná šírka spevnenej časti cesty a chodníkov je určená  medzi jestvujúcimi  obrubami. 

Zhotoviteľ preverí skutočné počty vývodov inžinierskych sietí. Riešiť výškovú úpravu šácht, poklopov, vpustov – úprava zvýšenia – nadbetónovaním predmetného drieku vpustu, šachty, prípadne osadením na betónové prstence. Počet špecifikovať vo výkaze výmer. 

Povrchové vody z cesty navrhnúť odvedením prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho sklonu k okraju cesty do jestvujúcich uličných vpustov alebo do zelene. Poškodené, prípadne nevhodne umiestnené uličné vpuste vymeniť, prípadne posunúť. V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete, ktoré je potrebné rešpektovať, zapracovať do dokumentácie ich prípadnú ochranu, križovanie, súbeh, ochranné pásma.

Vodorovné trvalé dopravné značenie – zhotoviteľ preverí jestvujúci stav na mieste a navrhne riešiť obnovu pôvodného vodorovného značenia po výmene krytu konštrukcie cesty  v totožnom rozsahu. 

Pri návrhu nových vrstiev cesty, chodníkov a pripojovacích chodníkov k bytovým domom rešpektovať výškové napojenie  na existujúce cesty, chodníky, vchody k bytovým domom.  Rozpočet a výkaz výmer zostaviť vrátane všetkých     súvisiacich prác  (rezanie betónu,  presuny hmôt, spätné terénne úpravy, osadenie obrubníkov,  výruby a pod.).  
Predpokladaný rozsah stavebných prác:

Cesta:

·  Frézovanie asfaltového, betónového krytu, vybúranie a realizácia rekonštrukcie lokálnych prepadov a poklesov podkladných vrstiev v ceste a priľahlom parkovisku. Odvoz a  likvidácia stavebného odpadu.

·  Úprava pláne po rekonštrukcii lokálnych prepadov a odkopoch so zhutnením.

·  Odstránenie poškodených pôvodných obrubníkov, osadenie nových obrubníkov.

·  Realizácia nových konštrukčných vrstiev lokálnych defektov vozovky zo štrkodrvy a cementom stmelenej zmesi (CBGM).

·  Výšková úprava vpustov, šupátok, poklopov a šácht, vrátane výmeny poškodených mreží a šácht.

·  Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2.

·  Pokládka nových živičných vrstiev pre komunikácie z asfaltového betónu  AC 11, AC 16. 

·  Úprava škár asfaltovou zálievkou.

  Chodník – úprava z betónovej dlažby:

·  Odstránenie asfaltového, betónového krytu, podkladných vrstiev. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

·  Úprava pláne po odkopoch so zhutnením a realizácia nových podkladných vrstiev z ŠD.

·  Vybúranie jestvujúcich obrubníkov a pokládka nových obrubníkov. 

·  Výšková úprava šupátok, poklopov.

·  Pokládka novej pochôdznej vrstvy z betónovej dlažby.

·  Konečné terénne úpravy.
3.3.  Súčasťou projektovej dokumentácie/ projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo): 

·  zameranie existujúceho stavu (polohopisu a výškopisu) s podrobnosťou a rozsahom  potrebným pre  daný stupeň projektovej dokumentácie, 

·  vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí  nachádzajúcich sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie  vrátane zapracovania požiadaviek správcov inžinierskych sietí do projektu (napojenie,  prekládka či ich ochrana), 

·  prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami  

  v danom území so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou 

  stavbou,

·  dodanie súhlasného stanoviska OR PZ – ODI Prievidza,

- v prípade, že stavebný úrad, alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne správcovia  inžinierskych sietí, alebo iný úrad bude požadovať doplnenie, alebo prepracovanie PD z dôvodu  nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak PD   nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto  prepracovať alebo doplniť,

·  povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného zákazky na zhotoviteľa stavby a pri realizácii stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer. 

  Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne.

3.4. Projektová dokumentácia bude spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA.
3.5.  Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v  projektovej dokumentácii musia     spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.6. Pri spracovaní dokumentácie zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie   týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Ďalej dokumentáciu spracuje  v súlade s vyhláškou č. 147/2013 z.Z. v znení neskorších predpisov,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
3.7. Zatriedenie odpadov riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. Kategorizácia odpadov bude súčasťou technických správ.

3.8. Prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore podľa § 5 ods. 1a), 1b) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov  a podpisom príslušne odborne spôsobilej osoby s autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať komplexnú  projektovú činnosť. 

       Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú PD najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 5 dní  pred plánovaným odovzdaním.

       Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v ôsmych sadách v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.*pdf.

4.   AUTORSKÝ DOHĽAD 
4.1 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať v trvaní 1,5 hodiny 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

4.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým:

- 
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby

- 
kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi

- 
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách

- 
poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby

- 
posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením

- 
posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou 

- 
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby

- 
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi

- 
na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím 



- 
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer

- 
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia

- 
na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín

- 
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu 
- 
zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

5.  TERMÍNY  PLNENIA :

5.1 
Termín začiatku vykonávania projektových prác: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: do 15.12. 2022 
5.2.
Čas výkonu autorského dohľadu
: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.
6.  CENA 

6.1 
Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
           v znení  neskorších predpisov vo výške :
           
Cena celkom za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa článku 3 tejto 
zmluvy:

          Cena bez DPH              
          Cena s DPH              
         Slovom: 
         Cena celkom za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa článku 4   tejto zmluvy :

 Cena bez DPH
 Cena s DPH            
Slovom: 
6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena je maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu a za výkon autorského dohľadu a zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu uvedeného diela.
6.3  Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

6.4  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
7.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

7.1 
Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi.
7.2 Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby.
7.3 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.    
7.4
 Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy
· číslo faktúry
· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby
· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dohľadu 
7.5
 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.


7.6 
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.
7.7  
Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

8.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1  
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.
8.2 
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.

8.3  Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

9.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

9.1  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
9.2  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.
9.3  

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných technických predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9.4  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem ( ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte). 
9.5  
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
9.6  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.

9.7  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa.

9.8  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektovej dokumentácie odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom.
9.9  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 
9.10  
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.
9.11  Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.   

10  
ZMLUVNÉ  POKUTY

10.1  
V zmysle čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu do 15.12. 2022. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa, resp. vystaviť zhotoviteľovi faktúru v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy. 
10.2  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.4 tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.4. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.4. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa bezodkladne považuje lehota 7 dní na odstránenie porušenia od upozornenia objednávateľom.  
10.3  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 20 eur jednotlivo za:
a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred, 

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby, ak mu bola doručená pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred,
c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia,
d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.
10.4  
Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.5  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
10.6  V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.
11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
11.1. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.

11.2. Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce  zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného zákazky a  následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.
11.3  Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa tohto článku. 
12.  
ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU
12.1 
 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) dohodou 

b) odstúpením od zmluvy.
12.2 
Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
12.3 
 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 6. 

b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac  ako 30 dní 
c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

d) 
porušenie bodu 3.4 tejto zmluvy.
12.4 
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
12.5  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

12.6  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
12.7  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.
13 .  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

13.1 
Ostatné vzťahy vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.
13.2 
Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami.
13.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami všetkých troch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.       
V Prievidzi dňa
                        V                      dňa 
Za objednávateľa :                      
                                        Za zhotoviteľa:   
  ...........................................
                                          .......................................
JUDr. Katarína  Macháčková
                                                                                     

        primátorka mesta 
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