PRIEVIDZA

MESTO PRIEVIDZA

Namestie slobody 14
971 01 Prievidza

AD 1383

Prieskum trhu
poziadavka na predlozenie cenovej ponuky
na stanovenie predpokladanej hodnoty zakazky s moznostou vyhodnotenia

1. Identifikacia objednavatela
Nazov: Mesto Prievidza
Sidlo: Namestie slobody ¢.14
971 01 Prievidza
ICO: 00 318 442
Kontaktna osoba: Ing. Martin Hammer, referent vystavby
Telefon: 046/5179 611, 0911 407 891
e-mail: martin.hammer@prievidza.sk
2. Predmet zakazky a typ zmluvy
2.1. Nazov zakazky: ,Rekonstrukcia pristupovej cesty a chodnika v celej dizke
Makovického.”
2.2. Druh zakazky: zakazka na poskytnutie sluzby
2.3. Miesto dodania: Mestsky urad Prievidza, Namestie slobody ¢.14, 971 01 Prievidza
2.4. Na dodanie predmetu zakazky bude uzavreta zmluva o dielo.
3. Opis predmetu zakazky s minimalnymi poziadavkami na predmet
3.1. Predmetom zékazky je vypracovanie projektovej dokumentéacie, a to projekt stavby pre
vydanie stavebného povolenia s podrobnostou realizaéného projektu a vykon
autorského dohladu.
Projektova dokumentécia bude obsahovat naleZitosti podla § 9 vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona ako
aj ostatnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov, potrebné na ucely konani podla
stavebného zakona a v podrobnosti na realizaciu diela v nasledovnej Strukture a to
najma:
A. Sprievodna sprava
B. Suhrnna technicka sprava
C. Celkova situacia stavby rieSenej cesty, prilahlych parkovisk a chodnikov (zameranie
existujuceho stavu), ktord bude spracovana v sulade s existujucim stavom, t..
zameranym polohopisom a vySkopisom, buracie prace, novy stav
D. Dokumentacia stavebnych objektov (stavebna €ast) v Cleneni:
a.) cesta a spevnené plochy (parkovacie miesta),
b.) chodniky (¢lenenie podla situacie):
- chodnik €. 1,
- chodnik &. 2,
- chodnik &. 3,
- chodnik &. 4,
- chodnik €. 5.
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3.2.

E. VytyCovaci vykres

F. TDZ a prenosné dopravné znacenie

G. Rozpocet: neoceneny a oceneny (kontrolny), ktory bude obsahovat najma kryci list,

suhrnny rozpocet stavby, podrobny polozkovy rozpocet so supisom poloziek stavebnych

prac a dodavok, vykaz vymer. Neoceneny rozpocet bude sluZit na ponuku pre ocenenie
prac a dodavok uchadzaémi o realizaciu diela a oceneny rozpocet bude sluzit vyhradne
pre potrebu objednavatela.

Zhotovitel navrhne technické rieSenie rekonstrukcie v rozsahu:

Smerovo rekonstrukciou cesty, prilahlych parkovisk a chodnikov re$pektovat existujuci

stav. Cesty achodniky su vcelom rozsahu ohraniCené cestnymi kamennymi

pripadne beténovymi obrubnikmi — navrhnat vymenu obrubnikov.

ReSpektovat jestvujuce vySkove, Sirkove usporiadanie cesty, parkovisk a chodnikov, ich

klopenie a odvodnenie. Pévodna Sirka spevnenej Casti cesty a chodnikov je urena

medzi jestvujucimi obrubami.

Zhotovitel preveri skuto¢né pocty vyvodov inzinierskych sieti. Riesit vySkovu upravu

Sacht, poklopov, vpustov — uUprava zvy3enia — nadbetdonovanim predmetného drieku

vpustu, Sachty, pripadne osadenim na beténové prstence. Pocet Specifikovat vo vykaze

vymer.

Povrchové vody z cesty navrhnit odvedenim prostrednictvom pozdiZzneho a prieéneho

sklonu k okraju cesty do jestvujucich ulienych vpustov alebo do zelene. Poskodené,

pripadne nevhodne umiestnené ulicné vpuste vymenit, pripadne posunut. V zaujmovom

Uuzemi stavby sa nachadzaju inzinierske siete, ktoré je potrebné reSpektovat, zapracovat

do dokumentacie ich pripadnu ochranu, krizovanie, subeh, ochranné pasma.

Vodorovné trvalé dopravné znacCenie — zhotovitel preveri jestvujuci stav na mieste

a navrhne riesit obnovu pévodného vodorovného znacenia po vymene krytu konstrukcie

cesty v totoznom rozsahu.

Pri navrhu novych vrstiev cesty, chodnikov a pripojovacich chodnikov k bytovym

domom reSpektovat vySkové napojenie na existujuce cesty, chodniky, vchody

k bytovym domom. Rozpocet a vykaz vymer zostavit vratane v3etkych  suvisiacich

prac (rezanie betonu, presuny hmot, spatné terénne Upravy, osadenie obrubnikov,

vyruby a pod.).

Predpokladany rozsah stavebnych prac:

Cesta:

- Frézovanie asfaltového, betdénového krytu, vyburanie a realizacia rekonS$trukcie
lokalnych prepadov a poklesov podkladnych vrstiev v ceste a prilahlom parkovisku.
Odvoz a likvidacia stavebného odpadu.

- Uprava plane po rekonstrukcii lokalnych prepadov a odkopoch so zhutnenim.

- Odstranenie pévodnych poSkodenych obrubnikov, osadenie novych obrubnikov.

- Realizacia novych konstruk&nych vrstiev lokalnych defektov vozovky zo Strkodrvy a
cementom stmelenej zmesi (CBGM).

- Vyskova uprava vpustov, Supatok, poklopov a sacht, vratane vymeny poskodenych
mrezi a Sacht.

- Postrek ziviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2.

- Pokladka novych Ziviénych vrstiev pre komunikacie z asfaltového betonu AC 11, AC
16.

- Uprava $kar asfaltovou zalievkou.

Chodnik — Uuprava z beténovej dlazby:

- Odstranenie asfaltového, beténového krytu, podkladnych vrstiev. Odvoz a likvidacia
stavebného odpadu.

- Ugrava plane po odkopoch so zhutnenim arealizacia novych podkladnych vrstiev
z SD.

- Vyburanie jestvujucich obrubnikov a pokladka novych obrubnikov.

- VySkova uprava Supatok, poklopov.

- Pokladka novej pochédznej vrstvy z betonovej dlazby.
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- Konec¢né terénne Upravy.

3.3. Sucastou projektovej dokumentacie/ projektovych prac bude (zahrnuté v cene):

- zameranie existujuceho stavu (polohopisu a vyskopisu) s podrobnostou a rozsahom

potrebnym pre dany stuperi projektovej dokumentacie,

- vytyCenie presnych polbh nadzemnych a podzemnych inzinierskych sieti
nachadzajucich sa v dotknutom uzemi a ich zakreslenie do projektovej dokumentacie
vratane zapracovania poZiadaviek spravcov inZinierskych sieti do projektu (napojenie,
prekladka €i ich ochrana),
prekonzultovanie navrhu technického rieSenia s dotknutymi organmi a organizaciami
v danom uzemi so spravcami sieti, ktorych inZinierske siete budu v kolizii
s predmetnou stavbou,

- dodanie suhlasného stanoviska OR PZ — ODI Prievidza,

- v pripade, Ze stavebny urad, alebo organ &tatnej spravy, samospravy, pripadne

spravcovia inzinierskych sieti, alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie, alebo

prepracovanie PD z dévodu nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost
dokumentacie, a ak PD nebude schvalenia schopna v zmysle poziadaviek a v zmysle
legislativy, je zhotovitel povinny tato prepracovat alebo doplnit,

povinnost spolupracovat pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby a pri

realizacii stavby, t.j. stanovenie aktualnej ceny stavby, su€innost pri vysvetlovani

projektovej dokumentacie a vykazu vymer, oprava zistenych chyb v projektovej
dokumentécii a vykaze vymer.

Uvedena sucinnost musi byt poskytovana zhotovitelom bezodkladne.

3.4. Projektova dokumentacia bude spracovana s dodrzanim vSetkych v su€asnosti platnych
zakonov a vyhlasok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a v zmysle zakona ¢&. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky €. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona, vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie, zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorsich predpisov, zakona €. 8/2009 Z. z o cestnej premavke a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla sadzobnika UNIKA.

3.5. VSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia
spifiat vlastnosti stanovené zak. &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

3.6. Pri spracovani dokumentacie zhotovitel zohladriuje vSeobecné zasady prevencie
tykajuce sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s Nariadenim vlady &.
396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Dalej dokumentaciu spracuje v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 z.Z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.

3.7. Zatriedenie odpadov riesit v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlagky MZP
SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.
Kategorizacia odpadov bude sucastou technickych sprav.

3.8. Prilohy jednotlivych €asti dokumentéacie budu potvrdené odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore podfa § 5 ods. 1a), 1b) zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov a podpisom prislusne odborne spdsobilej osoby s autorizaCnym osved&enim
na opravnenie vykonavat komplexnu projektovu €innost.

Zhotovitel je povinny rozpracovanost projektovej dokumentacie priebezne konzultovat
s objednavatefom pred ukon¢enim a odovzdanim projektovych prac. Zhotovitel sa
zavazuje predlozit’ objednavatelovi na konzultaciu a pripadné uplatnenie zmien
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rozpracovanu PD najneskér do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy a druhykrat PD eSte aj 5
dni pred planovanym odovzdanim.
Projektovu dokumentaciu Ziadame dodat v 6smych sadach v tlacenej forme a jednu
v digitalnej forme na CD/DVD nosi€och, subory vo formatoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,
* txt.*pdf.
3.9. Vykon autorského dohlfadu zahffa predovSetkym:

- autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat v trvani 1,5 hodiny 1x v tyzdni, resp. na
zaklade poziadavky a vyzvy objednavatela.

- Uc€ast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou,

- sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii a vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach,

- poskytovat vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpec€enie plynulosti
vystavby,

- posudzovat pripadné navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej
projektovej dokumentacii z technického i technologického hladiska a dalSich podmienok
suvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat’ sa k nim a zuc¢astrfiovat sa na konaniach
vo veci pripadnych zmien stavby pred jej dokonéenim, posudzovat a vyjadrovat sa
k poziadavkam zhotovitela diela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah stanoveny
schvalenou projektovou dokumentaciou,

- u€ast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,

- UCast na odovzdani a prevzati stavby,

- na poZiadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej
a schvalenej projektovej dokumentacie, zuastnit sa na kontrole a preberani stavebnych
konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych
objektov stavby, resp. trvale zakrytych prac pred ich zakrytim,

- na zaklade zistenych skuto€nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat' technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

- v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov,
autorsky dohl'ad je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podla zlozitosti rieSenia,

- na vyzvu objednavatela je autorsky dohlad povinny dostavit' sa na stavbu do 3 dni,

v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

- je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov verejnej prace
v zmysle zakona €. 254/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov z pohladu autorského
dohladu,

- zaujat' stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,

- kazdy vykon autorského dohladu na stavbe bude zaznamenany v stavebnom denniku.

4. Termin dodania predmetu zakazky (doba trvania zmluvného vztahu):
Termin zaciatku vykonavania projektovych prac: diom nadobudnutia u€innosti zmluvy
o dielo
Termin ukonCenia a odovzdania projektovych prac: do 15.12. 2022
Cas vykonu autorského dohladu: odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby
do dnia ukonéenia a odovzdania stavby zhotovitelom
stavby objednavatelovi.
5. Podmienky ucasti uchadzacov:
- ponuka sa predklada na cely predmet zakazky,
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képiu osvedCenia o odbornej spésobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zak. €.
138/1992 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

6. Podmienky financovania predmetu zakazky:
Z rozpoctu objednavatela — polozka 070243.
Cenu za projektovu dokumentaciu uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej
zhotovitefom po vykonani a protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie.
Cenu za vykon autorského dohladu uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej
zhotovitefom po ukonceni vykonu, t.j. po ukon€eni a odovzdani stavby zhotovitelom
stavby.
Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dfia jej doru€enia do podatelne
objednavatelovi.

7. Termin obhliadky a miesto dodania:
Uchadzac€ vykona fyzicku obhliadku dotknutého Uzemia individualne, za u€elom
riadneho oboznamenia sa so skutkovym stavom tohto priestoru, tak aby bolo z jeho
strany mozné predlozit’ presne definovanu ponuku. Vydavky spojené s obhliadkou
miesta dodania predmetu zékazky idu na tarchu uchadzaca.

8. Lehota na predlozenie ponuk
Lehota na predlozenie ponuk je ur€ena do: 22.09.2022
Ponuky sa predkladaju elektronicky — mailom na adresu:

martin.hammer@prievidza.sk

Otvaranie a vyhodnotenie elektronicky doru¢enych cenovych ponuk bude neverejné.

9. Kritéria na hodnotenie ponuk
Najniz8ia cena za cely predmet zakazky v € s DPH. Navrhnutd cena musi zahfhat
vSetky priame a nepriame &innosti a naklady uchadzaca, ktoré su potrebné k vykonaniu
diela. Cenova kalkulacia musi byt uvedena v ¢leneni: cena bez DPH, vySka DPH, cena
s DPH v €. Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.

10. DalSie informacie objednavatela
Z doru€enych cenovych ponuk bude aritmetickym priemerom vypocitana predpokladana
hodnota zakazky (ceny v € bez DPH). V pripade, Ze predpokladana hodnota zakazky
bude vo finanénom limite zakazky podfa §1 ods. 15 zakona €. 343/2015 Z. z., zakon o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, objednavatel vyhodnoti
predlozené ponuky a urCi na zaklade tychto predlozenych ponuk uspesného uchadzaca.
Ak Uspesny uchadzal z akéhokolvek dévodu odstupi od zakazky pred podpisom zmluvy
o dielo, objednavatel méze vyzvat na uzavretie zmluvy o dielo dalSieho uchadzaca
v poradi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predlozenych ponuk
v pripade, ze predlozené ponuky nebudu vyhodné pre objednavatela alebo budu
v rozpore s finanénymi moznostami objednavatefla.

Predklada:

Ing. Martin Hammer, referent vystavby
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Za predmet zakazky odsuhlasil:

Ing. Martina Kovagikova, vedica oddelenia vystavby @ ZP  ......cccooeveveveeceeeeccee,

Ing. Andrea Nikmonova
veduca odboru stavebného poriadku,
vystavby a zivotného prostredia

Priloha: 1x situacia,
1x navrh zmluvy o dielo

Zakladna finanéna kontrola vykonana v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite v z.n.p..
Financéna operacia alebo jej ¢ast’ je v sulade:
a) so schvalenym rozpoétom mesta,
b) s osobitnymi predpismi, so zak. o verejnom obstaravani, s Prikaznym listom PM o uplatfiovani postupov VO
v platnom zneni,
Vo finanénej operacii alebo jej ¢asti je — nie* mozné pokracovat’.

datum meno a priezvisko spravcu rozpoctu podpis
Vo finanénej operacii alebo jej ¢asti je — nie* mozné pokracovat’.

datum meno a priezvisko prisl. ved. zamestnanca podpis

*/ nehodiace sa preciarknite
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