
Príloha - dojednania k objednávke
1. PREDMET  

1.1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie:

          „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábreží J. Kalinčiaka.“

Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za projektovú dokumentáciu a výkon autorského dohľadu stavby počas realizácie.
1.1. Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti  potrebné na účely konaní podľa stavebného zákona a v podrobnosti na realizáciu  diela v nasledovnej štruktúre, a to najmä:

 A.
Sprievodná správa

B.
Súhrnná technická správa

C.
Celková situácia stavby (so zakreslením vzdialeností od podzemných technických zariadení)

D. Vytyčovací výkres

E.
Dokumentácia stavebných objektov  
F. TDZ a prenosné dopravné značenie 

G.
Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

1.2. Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu bude riešiť usporiadanie križovatky návrhom   dopravného riešenia a dopravných zariadení pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na križovatke Nadjazová ulica, Nábrežie J. Kalinčiaka a Kukučínová ulica v Prievidzi (viď situácia). Križovatka sa nachádza na pozemkoch par. č. 2225/101,201; 2227/2; 2229/2; 2230/3; 2230/5.

1.3. Zhotoviteľ posúdi križovatku podľa výhľadových trojuholníkov tak, aby bol umožnený prejazd vozidiel nad 3,5 t. Pri návrhu bude vychádzať z výškopisného a polohopisného zamerania, ktoré bude súčasťou dodávky zhotoviteľa.
1.4. Predpokladaný rozsah riešenia.
a.) Dopravno-bezpečnostné usporiadanie križovatky. Situáciu riešiť návrhom stavebných úprav v nevyhnutnom rozsahu - vybúranie existujúcich krytov a podkladných vrstiev  v riešenom úseku nábehov chodníkov. V časti chodníka na strane vodného toku Handlovka riešiť rekonštrukciu chodníka od napojenia na existujúcu betónovú dlažbu od mostného objektu po koniec chodníka. Súčasťou riešenia bude odvoz a  likvidácia stavebného odpadu,  vrátane všetkých súvisiacich stavebných prác (rezanie asfaltov, betónu, presuny hmôt, osadenie obrubníkov a pod.). Projekt bude riešiť nové konštrukčné vrstvy v riešenej časti chodníkov. Chodníky riešiť v plnom rozsahu ako bezbariérové. Požiadavkou je navrhnúť opatrenia na zaistenie bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Posúdiť možnosť umiestnenia ostrovčekov, ich šírku a dĺžku podľa výhľadových trojuholníkov, prejazdových kriviek smerodajných vozidiel. Plochu ostrovčekov vyplniť betónovou dlažbou. Zároveň je nutné dodržať požiadavku správcu miestnej cesty na minimálnu priechodnú šírku jazdného pruhu 3,5 m. Obvod ostrovčekov navrhnúť z cestných betónových obrubníkov, ktoré budú nalepené tmelom na báze akrylovej prípadne epoxidovej živice. Lepidlá musia byť odolné proti mechanickému namáhaniu.
Riešiť rekonštrukciu jestvujúceho oceľového zábradlia na strane vodného toku Handlovka.

b.)  Spracovať svetelno technický prepočet existujúceho osvetlenia navrhovaného priechodu pre chodcov. 

Prípadný návrh doplnenia osvetlenia priechodu pre chodcov musí zodpovedať požiadavkám, ktoré uvádzajú platné normy a technické predpisy na verejné osvetlenie.

Spôsob usporiadania, výber druhu a kvality svietidiel musia odpovedať druhu územia, druhu zástavby, funkčnému využitiu a prerozdeleniu plôch v dopravnom priestore, ako aj priestorovým možnostiam z hľadiska umiestnenia stĺpov a káblových vedení. Typ svietidiel, napojenie, rozsah osvetlenia konzultovať so správcom verejného osvetlenia, spoločnosťou TSMPD s.r.o., Prievidza.
c.) Návrh priechodu pre chodcov a  úprava trvalého dopravného značenia. Navrhnúť vodorovné a zvislé dopravné značenie podľa platných  technických noriem a predpisov  pre dopravné značenie. Všetky čiary budú vytvorené značením s reflexnou úpravou. V prípade nutnosti  bude pôvodné vodorovné dopravné značenie odfrézované.

Vyhotovenie dopravného značenia musí zodpovedať STN 018020, vrátane zmien tejto normy. Rozmery, materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje výkresová časť STN 01 8020 príloha a).

Zvislé dopravné značky navrhnúť základného rozmeru a  označenie ostrovčeka v zmenšenom formáte.

d.) V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete, ktoré je potrebné rešpektovať, odkonzultovať (existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť) so správcami inžinierskych sietí a ich požiadavky (napojenie, ich ochranu, križovanie, súbeh, ochranné pásma) zapracovať do projektovej dokumentácie. Stavebnú časť riešiť bez nutnosti prekládky podzemných technických vedení. 

1.5. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:
·  so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

·  s vyhláškou č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

·  s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

·  so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

·  so zákonom č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·  Technickými podmienkami – TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, vydaných MDaV sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov, TP 117  Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a podľa sadzobníka UNIKA,
·  so v súčasnosti platnými zákonmi a vyhláškami, STN EN, STN a návrh musí byť ekonomický ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.

·  stavebné odpady, odpady z demolácií budú zatriedené podľa katalógového čísla s uvedením kategórie odpadu, množstva, spôsobu nakladania a budú súčasťou technickej správy.

1.6. Prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore podľa § 5 ods. 1a), 1b) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. 

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v dvoch sadách osvedčených podľa § 5 ods. 1a) a v šiestich sadách v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.*pdf.

Súčasťou  projektových prác bude povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, t. j. súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie, výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
1.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá spracovanú projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania 
dohodnutého objednávkou, v zmysle súťažných podkladov, iných dokumentov v rámci obstarávania a ktorá bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, ON, TP. Všetky vady  a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí podkladov je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne  dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí podkladov, resp. ihneď bez zbytočného odkladu po  vyzvaní objednávateľom.
1.8. Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo):
·   prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami v danom území) a so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou stavbou,
·   súhlasné stanovisko OR PZ – ODI,
·   úprava projektovej dokumentácie, t.j. ak dotknuté orgány, organizácie v územnom, resp. stavebnom konaní budú požadovať doplniť/upraviť projektovú dokumentáciu, zhotoviteľ zapracuje požiadavky a pripomienky do projektovej dokumentácie,

·   povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a pri realizácii stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer,
·   spracovanie projektovej dokumentácie bude vychádzať z výškopisného a polohopisného zamerania, ktoré zabezpečí zhotoviteľ,

·   náklady má zhotoviteľ zahrnuté do ceny za projektovú dokumentáciu.

1.9. Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým tieto činnosti a povinnosti:

·   autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy objednávateľa,

·   účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

·   kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou,

·   sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať  dodržiavanie  podmienok stanovených v projektovej dokumentácie a vo všeobecne   záväzných právnych predpisoch a technických normách,

·   poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii  pre zabezpečenie plynulosti  výstavby,

·   posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti  schválenej projektovej dokumentácie z technického i technologického hľadiska  a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim  a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením, posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j.  práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

·   účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,

·   účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, 

·   na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej  a schválenej projektovej dokumentácie, zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov   stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,

·  na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných   a technologických postupov,

·  v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,

·  v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom projektovej dokumentácie, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,

·  v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,

·  na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,

·  je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu, 

·  zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.

·  každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku. 

·  zmeny a dodatky projektovej dokumentácie stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.
2.   TERMÍNY  PLNENIA :

2.1.   Začiatok vykonávania prác:         do 3 dní od prevzatia objednávky
          Ukončenie a odovzdanie prác :    do 65 dní od prevzatia objednávky
          Čas a doba výkonu autorského dohľadu : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi              

                                                                    stavby do dňa protokolárneho ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

3.    CENA 

3.1.  
Cena za projektovú dokumentáciu je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :

3.1.1  Cena za projektovú dokumentáciu:







                 eur – celková cena,       


Slovom:       eur.

3.1.2.  Cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie:


                    eur – celková cena 



Slovom:     eur.
 


Kalkulácia cien tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky ako príloha č. 1. 

3.2.  
Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu obsahuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu.
4.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 
4.1.  
Cenu za projektovú dokumentáciu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie 
4.2. Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.   
4.3. 
Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy

· číslo faktúry

· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby

· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác a výkonu autorského dohľadu
4.4. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto prílohe,             objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.


4.5.  
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.

4.6.  
Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto objednávkou.

5.    PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

5.2.  Zhotoviteľ je povinný plniť predmet objednávky riadne a včas.
6.    ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

6.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania projektovej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jeho odovzdania v súlade s ustanovením § 560 a nasl. paragrafov Obchodného zákonníka, ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

6.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmera rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
6.3.  
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.4.  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie. 


6.5.  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa. 

6.6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektovej dokumentácie odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom.
6.7.  Objednávateľ je oprávnený neprevziať projektovú dokumentáciu, ktorá nie je vykonaná podľa podmienok určených v tejto prílohe. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

6.8.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.

6.9.  Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na projektovej dokumentácii plynule a bez prerušenia tak,  aby postup  vykonávania dával reálny predpoklad, že projektová dokumentácia bude riadne a včas podľa podmienok objednávky vykonaná. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup  vykonávania prác na projektovej dokumentácii nezodpovedá predpokladanému termínu  ukončenia a odovzdania riadne vypracovanej projektovej dokumentácie, zhotoviteľa na  túto  skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v  stanovenej lehote,  takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné  porušenie zmluvnej povinnosti.

7.  
ZMLUVNÉ  POKUTY

7.1  V zmysle čl. 2. tejto prílohy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu najneskôr do 65 dní od  prevzatia objednávky. Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený vystaviť faktúru za zmluvnú pokutu v zmysle bodu 7.4 tejto prílohy k objednávke.

7.2  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 6.1 alebo bodu 1.7 tejto prílohy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za projektovú dokumentáciu uvedenej v bode 3.1 tejto prílohy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 6.1. alebo bodu 1.7 tejto prílohy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 6.1. na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 3.1. 

7.3  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur jednotlivo za :

a)     za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.
b) 
za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c)  
za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred,

d) 
za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, za každý deň, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred konaním operatívneho a kontrolného dňa,

7.4 
Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

7.5  
Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti projektovú dokumentáciu riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

7.6  
V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto prílohy k objednávke,    objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

8.      SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
8.1. V prípade, že projektová dokumentácia alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorých vykonanie je predmetom objednávky, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon),  zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel spôsobom podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.

8.2.    Zhotoviteľ na základe objednávky udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce  zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a  následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. 

8.3.    Zhotoviteľ vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a zhotoviteľ je oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa tohto článku.

9.        ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

9.1.  
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka zaniká:

a)    dohodou 
b)    odstúpením od objednávky
9.2. 
Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od objednávky v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v tejto prílohe č. 1.

9.3.  
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od objednávky sa považuje:

a)   omeškanie s vykonaním diela podľa tejto bodu 2.1 oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 2 týždne,
b)  nedodržanie termínu na odstránenie vád diela,
c)  
porušenie bodu 1.7 a 6.9 tejto prílohy ku objednávke.
9.4. 
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie  jeho povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dostatočne primeranej   lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky.

9.5.  
Odstúpenie od objednávky je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od objednávky  druhej zmluvnej strane. 

9.6.  
Odstúpenie od objednávky sa nedotýka nároku na zaplatenie dohodnutej pokuty. 

9.7.  
Odstúpením od objednávky nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením  objednávky.

10.  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

10.1.  
Ostatné vzťahy vyplývajúce z  objednávky sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 
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