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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Néazov stavby : Kultirny dom Mala Lehotka - rekonStrukcia
Investor : Mesto Prievidza

Miesto stavby : Mala Lehotka

Zakazkové ¢islo : 171 -10 - 2017

Spracovatel’ projektu : Keramospol projekt, s.r.o. Tren¢in
Stupent dokumentacie : PD pre stavebné povolenie

2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY

Hlavny projektant stavby : Keramospol projekt, s.r.o. Tren¢in
Jilemnického 17
911 01 Trencin
Telefon, fax: 032/652 52 16, 6580 064
Zodpovedny projektant stavby : Ing. Illa Jozef

Projektanti Casti:

- architektonicko-stavebna Keramospol projekt s.r.0. Trencin
Ing. llla Jozef, Ing. Markovicova Michaela
Telefén: 032 / 6525 216, 0903 310 656

- protipoZiarna bezpe¢nost’ Ing. Vlastimil Klucha
Telefon: 0944 903 670

- posudenie energ. hospodarnosti Ing. Muran Juraj
Telefon: 0902 244 158

-vykurovanie Ladislav LiStiak

- bleskozvod Ing. Milan Garaj

Telefon: 0907 504 438
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3. ZAKLADNE I’JDI}JE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ
BUDUCU PREVADZKU

Struc¢na charakteristika izemia a sposob doterajsieho vyuzitia

Zateplenie a stavebné Upravy spojené s touto stavebnou ¢innostou na objekte kultirneho domu sa
budu realizovat’ na ulici F. HeCku ¢. 316/45, v Malej Lehotke. Kultirny dom sa nachadza na
parcele ¢. 1, kat. izemie Mal4 Lehotka. Parcela je v katastri nehnutelnosti evidovana ako zastavané
plochy a nadvoria. Okolity pozemok, p. €. 2 je spolu s budovou vo vlastnictve mesta Prievidza -
Kultirne a spolocenské stredisko Prievidza.

Kultirny dom bol zrealizovany v sedemdesiatych rokoch minulého storocia ako dvojpodlazna
budova.

Navrhovanym rieSenim sa podstatnym spdsobom vylepSia teplo-technické vlastnosti kultirneho
domu, o je priorita tejto PD.

Skutkovy stav:

Objekt ma dve podlazia. ZastreSeny je plochou strechou s vonkajSimi daZzdovymi zvodmi.
Konstrukéne je objekt zrealizovany s prieénym nosnym systémom. Objekt celého kultirneho
domu pozostava z troch vchodov - dveri, v ramci zniZenia energetickej nirocnosti je rieSeny cely
kultirny dom.

V 1.PP su umiestnené miestnosti pre sklady, pivnicné komory a plynova kotolfa. Umiestnenie
a vyuzitie tychto priestorov su ur¢ené podl'a potreby konkrétneho uzivacieho siboru.

Na 1.NP sa nachadza javisko a sala so socidlnym zariadenim.

Obvodovy plast je murovany z mieSaného muriva hr. 400 mm. Stropy tvoria panely ukladané
a privarané na priecny nosny systém. KonStrukéna vyska podlazia je 4000 mm.

Vnutorné povrchy si omietnuté hladkou vapennou omietkou, vonkajSie povrchy si omietnuté
brizolitovou omietkou. VonkajSie povrchy obvodového plasta — farebné néstreky si vplyvom
poveternosti narusené. Tieto bude potrebné zoskriabat’ a fasidu omyt’ vodou.

V priestoroch kultirneho domu sa nachadzaji izolacné plastové okna, ktoré boli v minulom
obdobi menené.

Pre vypocet tepelnych strat si v dokumentacii uvaZzované priemerné hodnoty v sucasnosti bezne
dodavanych vyplni.

Obvodovy plast domu ako celok z hl'adiska teplo-technického nevyhovuje sicasnym poZiadavkam
stanovenym v STN 730540-2, STN 730540-3:2012 a je poddimenzovany.

Objekt je zastreSeny plochou, jednoplastovou, nevetranou strechou. Nosnu konstrukciu strechy
tvoria ocel'ové nosniky 2x 1260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do
spadu.

Skladba jestvujucej streSnej konstrukcie:

- 3x Hydrobit



- penetraény nater

- cementovy poter hr. 50 mm

- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, d1.3000 mm

- ocel’. nosnik 2x 1260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu
- pomocna konstrukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti 1500 mm
- tepelna izolacia MW GLASSWOOL hr. 150 mm

- parozabrana

- zaveseny kazetovy strop 600/600

Uvedend skladba obvodového plasta astresnej konStrukcii po stranke tepelno-technickej

nevyhovuje poziadavkam STN 730540-2, STN 730540-3:2012, ktoré su kladené na takéto
konstrukcie.

Navrhované riesenie

- Stresny pldst

Zateplenie strechy je rieSené zateplovacim certifikovanym systémom s pouZitim streSného
polystyrénu EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvach. Hydroizola¢n4 vrstva tvorena
systétmom ICOPAL. Podkladny asfaltovany hydroizolacny pas modifikovany SBS elastomérom na
polyesterovej rohoZi s mineralnym plnidlom, s hribkou 4,0 mm, na povrchu s jemnym pieskovym
posypom, na spodnej strane s ochrannou féliou. ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52 a
Podkladovy asfaltovany hydroizolaény pds modifikovany SBS elastomérom s minerdlnym
plnidlom, na polyesterovej rohoZi vystuZenej sklenenym vlaknom, s hmotnostou 3,50 kg/m*, na
vrchnej strane s ochrannou PP f6liou, na spodnej strane s profilovanym povrchom na baze
technoldgie ,,Speed Profile SBS ” ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS.

Skladby zatepl'ovacieho systému

Skladba stresného pldsta po zatepleni/:

- ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS

- ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52

- EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvach

- 3x Hydrobit

- penetraény nater

- cementovy poter hr. 50 mm

- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, d1.3000 mm

- ocel’. nosnik 2x 1260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu
- pomocna konstrukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti 1500 mm
- tepelna izolacia MW GLASSWOOL hr. 150 mm

- parozabrana

- zaveseny kazetovy strop 600/600



Uprava bleskozvodového zariadenia

Ochrana proti atmosferickému prepitiu: projekt neriesi vnitornd ochranu pred bleskom

Ochrana pred bleskom: v zmysle normy STN EN 62305 je objekt chraneny podl'a ochrany LPS
triedy I1I

Charakteristika zariadenia

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. priloha ¢.1 ¢ast’ IIT — je projektované zariadenie
vyhradené technické zariadenie podl'a miery ohrozenia zaradené do : skupiny B

Sposob uzemnenia: objekt ma jestvujice uzemnenie - je vytvoreny obvodovy uzemnovac typu "B"

Uzemiiovacia siistava

Pre chrineny objekt bude vytvoreni uzemmovacia ststava hibkovym zemniéom typu “B“
samostatne pre kazdy zvod. Vyvody od zemnica treba chranit’ proti kor6zii pasivnou ochranou —
asfaltovym naterom. Vodi¢ FeZn mm musi byt uloZzeny min 0,6m pod povrchom od rastlého
terénu. Odpor uzemnovacej sistavy max.10 Ohmov...

Ochrana pred bleskom

Ochranu pred bleskom v zmysle siboru noriem ochrany pred bleskom STN 62305. Objekt bol na
zéklade normy STN EN 62305-2 a v nej uvedenych pravidiel na posudzovanie rizik zaradeny do
urovne ochrany pred bleskom (LPS) triedy IIl. Zvoleny LPS stanovuje systém ochrany pred
bleskom (LPS) stupiia III, ktory je blizsie Specifikovany v tab. 2 STN EN 62305-3. Zhotovenie
vonkajsej ochrany pred bleskom sa musi riadit’ v zmysle platnej normy STN EN 62305-3. Zvody
budud umiestnené po obvode budovy podla priloZenej vykresovej dokumentacie. Zvody musia byt
vedené Co najblizSie k okraju strechy. Vzhl'adom na zloZitost’ stavby boli pri navrhu vonkajsej
ochrany pred bleskom pouzité vsetky vypoctové metody:

- metdda ochranného uhla

- metdda valivej gule

- metdéda mrezovej ststavy

Zachytavacia sustava

Zachytavacia sustava je tvorend metddou ochranného uhla. Zachytavacia sustava je vyhotovena
vodiCom FeZn ®8mm, vedend na podperdch PV. Kominové telesa su chranené pomocou
zachytnych tyéi JP... s uvedenou vyskou vo vykresovej dokumentécii a spiiiajicich parametre STN
EN 62305-3. Pouzité odkvapové ZI'aby musia mat’ min. hribku steny 0,5 mm a min. prierez 50
mm?2, ak nevyhovuji tymto podmienkam je nutné vytvorit’ na okrajoch strechy strojeny zachytavac
spojeny do zachytavajucej sustavy.

Pri prechode zachytavacej sustavy LPS v blizkosti alebo po povrchu horlavych krytin je nutné
dodrzat’ izola¢nu vzdialenost 100 mm. Lahko horlavé sucasti chranenej stavby nesmu byt v
priamom kontakte so sucastami bleskozvodu a nesmud sa nachadzat priamo pod akoukol'vek
kovovou krytinou, ktora sa mdze pri tdere bleskom prepalit. Tieto podmienky platia aj pre mene;j
horl’avé materidly ako su napr. dosky.



Zvody

Zvody sa majui umiestiiovat’ v max. vzdialenosti 15m od seba resp. ak je to mozné na kazdy okraj
stavby. Zvody su kryté vedené v trubke MONOFLEX (332 zapustené do steny a pevne uchytené.
Tvorené vodi¢om FeZn ®8mm. Zvody nesmu byt ulozené v odkvapoch a na odkvapovych rdrach
ani v pripade, ak si pokryté izolatnym materidlom. Odkvapové riry je nutné v spodnej Casti
pomocou vhodnej svorky vodivo prepojit na uzemmovaciu ststavu. Ochranné opatrenia proti
zraneniam osdb dotykovym a krokovym napitim je nutné vykonat' v zmysle STN EN 62305-3
kapitola 8.. RieSenim je z vonkajSej Casti objektu vSetky vodivé Casti do 3 m od stavby, ktoré su
potencidlnymi zvodmi oznacit’ ako nebezpecné zény.

Montazne pokyny

Montaz, prevadzku a udrzbu zariadeni je potrebné prevadzat’ podl'a pokynov vyrobcov. Vykonané
price a pouzity materidl musia vyhovovat poziadavkdm STN a poziadavkdm vyrobcov el.
zariadeni. Elektrické zariadenia musia mat’ certifikat preukazania zhody podl'a zadkona ¢. 264/1999
Z.z., ktorym sa potvrdzuje zhoda uvedenych vlastnosti spravnymi predpismi, technickymi normami
a dokumentmi: bezpecnost’ obsluhy, elektricka a poziarna bezpecnost, funk¢éna sposobilost’, EMC a
hygienicka nezdvadnost’, rozmery, mechanickd pevnost’ a stabilita.

Skusky zariadeni

Pred uvedenim zariadeni do prevadzky sa musi vykonat odbornd skiska a prehliadka podla
vyhlasky 508/2009.z.

Prevadzkovatel' je povinny zaistit vykondvanie pravidelnych odbornych prehliadok v lehotich
podla prilohy €. 8 vyhl. 508/2009.z. a STN 33 1500.

Zostatkové nebezpecenstvo:

Uprava instalacie bude prebichat’ po¢as odstavenie hlavného privodu. Pracovnici doddvatel'a musia
mat’ odbornd spdsobilost’” podla vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009Z.z §21 az 23 na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri demontézi a montéazi je potrebné dbat’ na dodrZiavanie bezpec¢nostnych predpisov pre obsluhu a
pracu na elektrickych zariadeniach STN 34 3100 az STN 34 3103.

Dokumentacia je v zmysle Obchod. zak. ¢. 513/1991 Z.z. chranena. PouZitie len s vyslovnym
stihlasom zhotovitel’a!

Bezpecnost’ prace

V zmysle tejto technickej spravy so zretelom na vsetky pracovné Cinnosti musia byt sudstavne
dodrziavané vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
préci.

Okrem uvedenych povinnosti musia byt’ splnené osobitné podmienky s dérazom na to, Ze :

- po ukonceni prace sa musi zabezpecit’ podl'a STN 33 1500 a STN 33 2000-6 vychodiskova
revizia, bez ktorej nie je mozné zariadenie uviest’ do prevadzky

- pri realizacii dodrziavat’ vSetky miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy



ProtipoZiarne opatrenia

V zmysle tejto technickej spravy so zretelom na vSetky pracovné Cinnosti musia byt sistavne
dodrZiavané vSeobecne zavidzné pravne predpisy na dseku poZiarnej ochrany nasledovne :

- stavebny zdkon ¢.50/1976 Z.z. V zneni neskorSich predpisov

- zéakon €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov

- zékon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a posudzovani zhody v zneni
neskorSich predpisov

- vyhlaska ¢.124/2000 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady poZziarnej bezpecnosti pri ¢innostiach s
horlavymi plynmi a horenie podporujicimi plynmi

- vyhlaska €. 719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju vlastnosti prenosnych hasiacich pristrojov a
podmienky ich prevadzkovania a zabezpecovania pravidelnej kontroly

- vyhlaska ¢. 478/2008 Z.z. ktorou sa urcujd vlastnosti poziarnych uzaverov, podmienky ich
prevadzkovania a zabezpecovania pravidelnej kontroly

- vyhlaska ¢.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujui zasady poZiarnej bezpe€nosti pri manipulacii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivoc¢iSnych tukov
a olejov

Zasady riesenia z hl’adiska bezp. prace a technologickych zariadeni

Pracu na elektrickych zariadeniach m6Zu vykondvat’ len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou v zmysle vyhl. 508/2009Z.z.

Organizicia zabezpecujica montaz elektrickych zariadeni musi dodrZiavat’ nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku.

Pri praci a obsluhe elektrického zariadenia, a v jeho blizkosti, sa musia pracovnici k tomu urceni
riadit’ ustanoveniami noriem STN 34 3100; STN 34 3101; STN 34 3102; STN 34 3103; STN 34
3104, STN 33 2000-3; STN 33 2000-4-41; STN 33 200-5-54, zdkonom SR ¢.124/2006 Z.z.

Vykurovanie

Projekt riesi rekonStrukciu jestvujucej plynovej kotolne na kotolfiu s plynovymi
kondenza¢nymi kotlami.

Skutkovy stav :

Vykurovanie kultirneho domu zabezpecuje kotolla uz zastaralimi plynovymi kotlami Destila
DP50 a Destila DP37./ 50+ 37 kW/. Kotolila je umiestnend v samostatnej miestnosti na LNP.
Celkovy inStalovany prikon 87 kW.

V rdmci modernizéicie a z efektivnenia vykurovania objektu je navrhnutd rekonStrukcia kotolne na
kotoliiu s plynovymi kondenza¢nymi kotlami.

Jestvujica kotoliia /strojné vybavenie / bude v plnom rozsahu demontované.

Vychodzie podklady :

Zameranie skutkového stavu
-Konzultéacie s investorom o rozsahu rekonstrukcie jestvujicej kotolne. PoZiadavka na vymenu
vykurovacich telies a rekonStrukciu rozvodov UK nebola vznesena.
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Technické rieSene :

Tepelné straty su vypocitané a vnutorné teploty st navrhnuté v zmysle STN 060210. Vykurovanie
je navrhnuté v zmysle STN 060310.

Vypocet tepelnych bol prevedeny Programom FORFOX UNIVENTA, verzia 1.3.0.11. Po
stavebnych upravach a zatepleni objektu tepelné straty objektu klesni na 64 kW

Tepelna bilancia:

Vykurovanie : 64 kW

Rekapitulacia potrieb tepelnych energii :

Vykurovanie 64 kW 230 MJ/h 322,5 GJ/r 89 671 kWh/
Max. spotreba plynu : Q =2 x 4,5m3/h ... 9 m3/h

Roc¢né spotreba plynu : Qr= 10 .200 m3/r

Klimatické tidaje pre patri¢nu oblast’ :

Najnizsia teplota vzduchu te- 15 C
Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi  tp +3,4 C
Pocet vykurovacich dni n 262

Teplonosné médium:
Tepla vykurovacia voda, , teplotny spad 80/60 °C/Radiétory/.

Vykurovacie telesa:
V objekte sa neuvaZzuje s vymenou vykurovacich telies, ani s rekonStrukciou rozvodov UK !
Jestvujice vyhrievacie telesi ocel'ové doskové typ KORAD ,typ 21K, 22 K, zostavaji povodne.

Zdroj tepla : Hlavnym zdrojom tepla pre vykurovanie objektu budid 2 stacionarne plynové.
kondenzacné kotle Buderus Logano Plus GB 212-40 /7,5- 38 kW/

Kotolia bude umiestnend v samostatnej miestnosti na I. NP.

Kotle su v prevedeni turbo, s odvodom spalin a privodom spal'ovacieho vzduchu koaxidlnym
potrubim nad strechu objektu.

Dopliiovacia voda do systému UK ako aj prvé plnenie teplovodného systému musi spiiat
poziadavky STN 077401. Pre dpravu vody je navrhnutd mald automaticka dpraviia vody MUV -
SUVK 15a.

Tlakové istenie :

ZabezpecCovacie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je rieSené v zmysle STN EN 12 828¢l.
4.6 a prilohy D2 :

Obsah vykurovacej vody v systéme : Vs =9501

Max.prev. teplota : 80 °C

Havarijna teplota : 85°C

ZvySenie objemu vody / obr. D2 / e = 3,2 /%/

Staticky tlak v systéme pst =20 kPa = 0,2 bar

Zaciatocny tlak v systéme po =70 kPa =0,7 bar

Max.tlak v systéme pe =270 kPa= 2,7 bar



Zvicsenie objemu v litroch :

Vs
Ve=¢ .--—--- =31 1- rezerva 20% =36 1
100
Potrebny objem ex. nadoby :
Pe + 100
Vex = Ve . —--—----- =36.1,85=651
Pe — po.

Volime expanznu nadobu s membranou o objeme 1501.

Vypocet priemeru poistného potrubia :

dz=15+1,4.V 100 = 29 mm /volime DN 32/

Podl'a vyhlasky 356/2010 Z.z. o ochrane ovzduSia v zneni neskorSich predpisov sa jednd o
technologicky celok zaradeny ako maly zdroj znecistovania, obsahujtci stacionirne zariadenie na
spal’ovanie paliv so sihrnnym tepelnym prikonom do 0,3 MW.

Plynovy kotol je umiestneny na 1.NP v samostatnej miestnosti. Spaliny z kotla budu odvadzané
dymovodom / + 9,25 nad strechu. Horn4 hrana komina je 1,0 m nad rovinou strechy budovy, ¢o
spiia podmienky Vyhl. MZP &.706/2002,priloha &. 6 /Poziadavky zabezpe&enia rozptylu emisif
znecist'ujucich latok pre nové zdroje./

InStalovany prikon : 76 kW

Tepelny vykon kotolne : 64 kW

Tlakové istenie vykurovacieho systému je poistnym ventilom a uzavretou expanznou nadobou
Expanzomat 150 1.

Obeh vykurovacej vody v kotlovom okruhu je zaisteny obehovym cerpadlom, zabudovanym
v kotly. Obeh vykurovacej vody k telesdm je zaisteny obehovymi Cerpadlami v kotlovej zostave
Ivar. Vykurovanie budovy je navrhnuté 4-mi samostatnymi okruhmi. Kompletna dodavka kotlovej
zostavy Ivar obsahuje okrem sady uzatvaracich armatdr aj obehové cCerpadlo a trojcestnd
zmieSavaciu armaturu, regulator diferencného tlaku.

Ekvitermicku regulaciu teplot vykurovacich vdd v jednotlivych okruhoch zabezpecia zmieSavacie
armatiry ESBE so servopohonom s prisluSnymi regulatormi.

Doplnovacia voda bude upravovana v malej dpravni vody.

Rozvod vykurovacej vody :
Hlavna cast’ rozvodného potrubia v kotolni je navrhnutd z ocelového potrubia  presného-
kalibrovaného typ. ,,Prestabo*. Potrubie bude opatrené navlekovou izolaciou Mirenol hr. 2,5 cm

Odvod spalin :
Plynovy kotol m4 odvod spalin a privod spalovacieho vzduchu v prevedeni ,turbo* pomocou
spalinového ventilatora vlastnym koaxidlnym potrubim/ nasavanie- vyfuk/ nad strechu.

Regulacia vykurovania :
Regulacia vykurovania je navrhnutd ekvitermickd, programovatelnym priestorovym reguldtorom
Buderus Logomatic 2000. Kotle budi zapojené a regulované kaskadovo.

Natery potrubia :
Ocelovi Cast’ rozvodov natriet’ zdkladnym a dvojnidsobnym krycim niterom syntetickym.



Doplnkové konStrukcie :
Potrubie rozvodu UK uloZit’ na steny pomocou montaZznych objimok s gumovou vystelkou LARF.

Vetranie :

V miestnosti s plynovym kotlom zabezpecit’ prirodzené vetranie . Miestnost’ musi byt’ vetratel'na.
Plynovy kotol je v prevedeni ,,C* vzmysle TPPP 70401, Vzduch na spalovanie nasavaju
z vonkajSieho priestor a spaliny sa odvadzaju tiez do vonkajSieho priestor/koaxidlnym potrubim -
dodavka kotla/ Pri podlahe a pod stropom je nutné zriadit' vetracie otvory 25 x 20 cm, ktoré
zabezpecia dostatony privod vzduchu na vetranie .

Pre zabezpecenie vetrania kotolne v zmysle vysSie uvedenej podmienky/ 0,001 m2/I1m3 vykonu/ su
navrhnuté vetracie otvory pod stropom a pri podlahe 0,09 m2 /900 cm2/ - 30 x 30 cm. Pri
uvazovanej rychlosti priadenia vzduchu 0,8 m/s bude vymena vzduchu v kotolni 259 m3/h.Bude
splnena aj podmienka 3 nisobnej vymeny vzduch za hodinu v kotolni./ Objem kotolne 62 m3/

Skusky zariadenia :
Po montaZi zariadenia vykurovaci systém naplnit’ upravenou vodou a previest’ vykurovacie skusky
podla STN 060310.

BOZ:
Pri stavebnych pracach dodrziavat’ vyhlasku MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. o bezpecnosti prace.

Opatrenia na racionalne vyuzitie tepelnej energie :

Vykurovaci systém bude vybaveny nasledovnymi regulaénymi okruhmi :
-ekvitermicka regulacia /komplet od Fy.Buderus

- -automatické dopustanie systému

-termostatické hlavice na ventiloch UK /Dunflos/

Havarijné stavy :

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +85°C

-nizky staticky pretlak v systéme

Sposob navrhovaného vyuzitia izemia, Specifikovanie ciel’ov a technického stavu

Navrhovanymi stavebnymi dpravami na kultirnom dome nevznikaji nové priestory, nemeni sa
spdsob uZivania objektu — bude nad’alej sliZit’ svojmu doterajSiemu ucelu.

I po zrealizovani stavebnych tprav budu objekty prevaddzkované v zmysle platnej legislativy tak

ako doposial’ ale podstatnym spdsobom sa zniZi potreba energie na vykurovanie objektu ¢o ma
priamy priaznivy vplyv na zniZenie Sirenia tepla do ovzdusSia.

4. PREHEAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- podklady pre situaciu stavby ( snimka z katastra, dostupné podklady a informacie od
investora)

- vySkopisné a polohopisné domeranie okolia objektu pracovnikmi Keramospol projekt
s.r.0. v rozsahu potrebnom pre tiito dokumentéciu
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- obhliadka staveniska

- bezné mapové podklady

- konzultacie so zastupcom investora

- platné STN urCujice technické podmienky navrhovania konStrukcii a stavieb
podobného druhu, hygienické, bezpecnostné a poZiarne predpisy.

S. éLENENIE STAVBY NA STAVEBNE} OBJEKTY,
PREVADZKOVE SUBORY, ETAPIZACIA VYSTAVBY.

Clenenie stavby na stavebné objekty:

Stavba je ¢lenena na stavebné objekty:
SO 01 - Kultirny dom
Prevadzkové stubory stavba neobsahuje.

Etapy vystavby:

L. etapa:
zateplenie dvoch stien obvodového plasta (juzna a vychodna fasada)

IL. etapa:
zateplenie stresného plasta

vymena zdroja tepla

Stavebnu ¢innost’, ktora si vyZaduje vhodné klimatické podmienky je potrebné ¢asovat’ do obdobia
mimo zimnych mesiacov.

Samostatne prevadzkovatel’né Casti:

Stavba sa bude prevadzkovat’ ako jeden celok. Ukoncenie prac sa predpoklada do konca septembra
2018.

6. ZIVOTNE PROSTREDIE, ODPADY

Stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

- ochrana spodnych vod

Stavenisko sa nenachddza v Ziadnom ochrannom pasme. Realizaciou zameru nie je ohrozena
kvalita povrchovych a podzemnych vdd, ¢o vyplyva z charakteru prevadzky objektu a rozsahu
stavebnych prac.

Zrealizovanim objektov sa nebudu navySovat’ kapacity, budovat’ nové plochy ani parkoviska.
DaZzd’ové vody budd odvadzané tak ako doteraz . Celkové mnoZstvo dazdovych vod sa nezvysuje.
Nedojde ku zvySeniu mnozstva odpadovych vod a zhorSeniu ich kvality.
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Nakladanie s vodami a ochrana vdd je zabezpeCena v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 364/2004
Z.z. 0 vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (vodny zékon).

- _hluk a vibrécie

V zariadeni objektov nie si aani nebudd inStalované Ziadne zariadenia, ktoré by spOsobovali
vibrécie a otrasy zhorSujice kvalitu Zivotného prostredia a ktoré by nepriaznivo vplyvali na zdravie
I'udi. Realizaciou navrhovanych stavebnych tprav dojde iba Ciastonému zvySeniu hladiny hluku
iba minimalne (mechanické uchytavanie polystyrénu a minerélnej viny) a to iba na kratke obdobie
cca 6 — 7 tyzdnov. Toto zvySenie hladiny hluku je na blizke okolie zanedbatel'né.

-_iné vplyvy

Charakter tprav objektu ani jeho prevadzka nepodmieniuje moZznost’ vzniku a posobenia Ziarenia
ani inych fyzikalnych poli na okolie pldnovanej stavby. Podobne zmena mikroklimy v dosledku
Sirenia tepla sa v porovnani so sic¢asnym stavom neocakdva. Mozno konstatovat’, Ze prave naopak
zateplenim objektov sa podstatnym sposobom zniZi Sirenie tepla do ovzdusia.

- doprava
V stvislosti so stavebnou c¢innostou kultirneho domu nenastane podstatné zvysenie dopravného

ruchu cestnych osobnych a nakladnych vozidiel. Ciastoéne zvySeny ruch vozidiel a pohybu o0s6b
ddjde pri vlastnej stavebnej ¢innosti na obdobie cca 2 mesiacov.

Pri charaktere stavebnych Uprav na objekte je zvySenie tohto narastu zanedbatel'né. V ramci stavby
sa nenavySuju kapacity jestvujiceho objektu, nerealizuju sa komunikacie ani parkovacie plochy.
Dobry pristup k objektu je zabezpeceny z ul. F. HeCku.

Odpady a ich likvidacia

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov ¢innosti

Pocas prevadzky:

Opatrenia pre elimindciu rizikovych faktorov spocivaji v  dodslednom dodrZiavani
prevadzkovych predpisov, triedenia jednotlivych druhov odpadov, bezpec¢nostnych predpisov, ako
aj protipoziarnych opatreni.

Odpadové hospodarstvo — odvoz a likvidacia komundlneho odpadu je v sicasnosti zabezpecené v
zmysle platnych predpisov.

Pocas vystavby:

Pre bezpecnost’ cestnej premavky je potrebné zaistit’ Cistenie komunikacie v ¢ase uskutocnovania
zemnych prac za dazdivého pocasia, ktoré su vSak na rozsah stavebnej ¢innosti zanedbatel'né a tiez
pri dovoze materidlu a vyvoze odpadov. Nakladat s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby je
potrebné realizovat’ v stlade s ustanoveniami pre odpadové hospodarstvo.

Jednorazovou skupinou odpadov su odpady vznikajice poc€as zhotovovania stavby.

Pre nardbanie s odpadmi, ich zhromaZd'ovanie, ukladanie a likvidaciu je potrebné dodrZiavat
prislusné zakony (79/2015 Z.z. - o odpadoch, 371/2015 Z.z.- Vyhl4aSka Ministerstva Zivotného
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prostredia Slovenskej republiky o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch , Vyhlaska
365/2015 Zz, Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katal6g
odpadov )

Pocas realizécie stavby je predpoklad vzniku nasledovnych odpadov:

Skupina, nazov odpadu Cislo Povod vzniku Predpokladana tvorba
odpadu odpadov

17 Stavebné odpady
Vykopova zemina 17 05 06 | zemina z hibenia zakladovych
konstrukcif, zemina z vykopov prelozky

kéablov, uloZenia potrubi, a pod. 0'm3
odpad z odstrailovania jestvujucich
Bitimenové zmesi 1703 02 | ploch pri dopravnom napojeni 0 ke
navrhovanej prevadzky
Izolaéné materidly 1706 04 | zbytky zateplovacich systémov  pri 60 ke
vystavbe a rekonStrukcii objektov
Drevo 17 02 01 | stavebné drevo, debnenie, hranoly 20 kg
Plasty 17 02 03 | PVC potrubia 0 kg
Kable iné ako uvedené| 1704 11 |kédble z preloZky a vymeny vedeni NN, 0 ke
v 1704 10 demontdZ stoZiarov osvetlenia
Obaly z papiera a lepenky 1501 01 | kartény, lepenka, vybalovanie stavebnych 100 ke
materidlov
Obaly z plastov 1501 02 |obaly, fo6lie, vybalovanie stavebnych 24 ke
materidlov
moznost vratenia
Obaly z dreva 150103 |drevné obaly, palety, vybalovanie drevnych paliet po
stavebnych materialov dohode s dodavatel'om
stavebnych materidlov
Obaly obsahujice zvySky| 150202 |obaly od naterovych hmot, plechovice 6 ke
nebezpecnych ltok
Zelezo a ocel 1704 05 | Odstranenie  kovovych  konStrukeii,
demontaz, ocel'ové rury, plechy a pod. 100 kg
Stavebné odpady a odpady| 17 06 05 | Stavebné materidly obsahujice azbest 05t

z demolacii

Pre bezpecné prevadzkovanie vyrobného objektu je potrebné spracovat’ Prevadzkovy poriadok
a Havarijny plan pre nakladanie s odpadmi, Specialistom pre odpady (napr. ako sicast’ projektu pre
realiziciu stavby, pred kolaudacnym konanim). Prevadzkovy poriadok, havarijny plan a zmluvy
o odbere nebezpecnych a ostatnych odpadov je potrebné doloZit’ ku kolaudacnému konaniu rieSenej
Casti prevadzky.

Spdsob likvidacie odpadu na zdklade zdkona Z.z. €.79/2015, o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, priloha ¢.1 a €.2,

Odpad ¢. 17 03 02 - odpad z odstraiiovania  jestvujicich ploch pri dopravnom napojeni
navrhovanej prevadzky. Ide o odpad z bitimenovych zmesi, z ktorého je pristupova komunikacia,
bude vyvezeny na skladku, triedy O — ostatného (inertného) odpadu. Zhodnocovanie odpadu RS —
recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materidlov, podrvenie a opdtovné pouZitie
pri uprave ploch, prip. odovzdanie opravnenej organizacii
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Odpad ¢. 17 06 04 — izolacné materidly neobsahujice nebezpecné latky. Zbytok zateplovacich
systémov pri vystavbe a rekonStrukcii objektu. Odpad bude vyvezeny na skladku ostatnych
odpadov - prislusnej stavebnej triedy O — ostatného (inertného) odpadu. ZnesSkodnenie odpadu D1 —
uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov), zberny dvor odpadov pre
Prievidzu.

Odpad ¢. 17 06 05 — stavebné materidly obsahujice azbest. Odpad vznikne buranim deliacich
priecok medzi balkonmi. PrieCky st ocel'ovej konStrukcie s obojstrannym obkladom azbestovymi
doskami. Odpad bude vyvezeny na skladku ostatnych odpadov - prislu$nej stavebnej triedy N —
nebezpecny — odpad ma jednu alebo viac nebezpecnych vlastnosti. ZneSkodnenie odpadu D1 —
Vsetky stavebné materidly obsahujuice azbest su podl'a vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. v zneni
neskor$ich predpisov, ktorou sa stanovuje katalég odpadov, zaradené do kategérie ako

,nhebezpecny odpad"'. Pre akékol'vek odstrafiovanie azbestu pouZitého v interiéri, alebo exteriéri je
potrebné kontaktovat’ Specializovand firmu ktord mé opravnenie od ministerstva Zivotného
prostredia na manipuldciu, odstraiiovanie a zneSkodnovanie azbestovych materidlov. Takéto
zneSkodnenie smie prebehnit’ iba na skladke nebezpecného odpadu a dany odpad smie byt’
prevzaty iba od firmy s odbornou spdsobilost’ou na podnikanie.

Odpad ¢. 17 02 01 — Drevo, odpad vznikne pri debneni monolitickych prvkov. Tento odpad je
mozné energeticky zhodnotit. Trieda odpadu O — ostatného (inertného) odpadu. Zhodnocovanie
odpadu R1 — vyuZitie najmi ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spdsobom.

Odpad ¢. 17 02 03 — plasty ako odpad vznikne pri realizdcii PVC potrubi. Plast bude vytriedeny
a odovzdany na zbernom mieste na recyklaciu. Trieda odpadu O — ostatného (inertného) odpadu.
ZnesSkodnenie odpadu D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),
zberny dvor odpadov pre Prievidzu.

Odpad ¢. 17 04 05 — Odstranené kovové konstrukcie, demontaZz kovovych prvkov konStrukcii,
ocelové riry aplechy Odpad bude vytriedeny a odovzdany na zbernom mieste na recykléciu.
Trieda odpadu O - ostatného odpadu. Zhodnocovanie odpadu R4 — recyklacia alebo spitné
ziskavanie kovov a kovovych zlic¢enin, odovzdanie opravnenej organizacii.

Odpad ¢. 17 04 11 — Kéble z preloZiek a vymen elektro vedenia NN, demontaZ jestvujicich
stoziarov osvetlenia. Odpad bude vytriedeny a odovzdany na zbernom mieste na recyklaciu. Trieda
odpadu O - ostatného (inertného) odpadu. ZneSkodnenie odpadu D1 — uloZenie do zeme alebo na
povrchu zeme (napr. skladka odpadov), zberny dvor odpadov pre Prievidzu.

Odpad ¢. 15 01 01 - Obaly z karténu a lepenky pouZivané na balenie stavebnych materialov.
Odpad bude vytriedeny aodovzdany na zbernom mieste na recyklaciu. Trieda odpadu O —
ostatného (inertného) odpadu. Zneskodnenie odpadu D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme
(napr. skladka odpadov), zberny dvor odpadov pre Prievidzu.

Odpad €. 15 01 02 — Obaly z plastov, folie, pouzivanych na balenie stavebnych materidlov. Tento
odpad je moZné energeticky zhodnotit. Trieda odpadu O - ostatného (inertného) odpadu.
ZnesSkodnenie odpadu D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),
zberny dvor odpadov pre Prievidzu.
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Odpad ¢. 15 01 03 — Drevené obaly, palety pouZivané na balenie stavebnych materidlov. Odpad
bude vytriedeny a odovzdany na zbernom mieste na recykliciu. Trieda odpadu O — ostatného
(inertného) odpadu. Zhodnocovanie odpadu R1 — vyuZitie najméd ako palivo alebo na ziskavanie
energie inym sposobom.

Odpad ¢. 15 02 02 — Obaly od naterovych stavebnych hmot, plechovice. Odpad bude vytriedeny
aodovzdany na zbernom mieste na recyklaciu. Trieda odpadu N - nebezpecny odpad.
ZnesSkodnenie odpadu D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),
zberny dvor odpadov pre Prievidzu.

Zneskodnovanie odpadov skladkovanim je nutné minimalizovat’! Prednostne je nutné odpady
vytriedit, materidlovo zhodnotit’ a druhotne znovu vyuZit'.

V pripade vzniku inych odpadov, ako predpoklada projektovd dokumenticia, bude dodavatel
a investor ich likvidaciu konzultovat’ s odborom Zivotného prostredia pre mesto Prievidza.

Po dokonceni stavebnych prac aich preberani budd predlozené doklady o likvidacii uvedenych
odpadov.

7. STAROST’LIVOST 0 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIADENI

Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeCnosti tlakovych, zdvihacich,
elektrickych a plynovych zariadeni je potrebné sa riadit’ ustanoveniami vyhlaSky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazujui za
vyhradené technické zariadenia

Na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni je potrebné sa riadit’ ustanoveniami
vyhlasky SUBP SR & 59/1982 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, ktorou sa uréujui zikladné
poziadavky na zaistenie bezpecCnosti prace a technickych zariadeni a ustanoveniami vyhlasky
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovujui podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Stavebnd firma, ktora bude realizovat’ stavebné prace je povinna poucit svojich pracovnikov
o bezpecnosti pri praci v zmysle zdkona NR SR €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov do
Zaznamovej knihy o vychove a vzdelavani zamestnancov a vedicich zamestnancov. Vsetky osoby
vstupujice na stavenisko musia byt vybavené osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami
podla druhu vykonédvanej prace. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko pojednava NV SR €. 396/2006 Z.z.

Na zaistenie bezpecnosti priace pracovnikov je nutné sa riadit NV SR ¢. 391/2006 Z.z.
o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, NV SR €. 392/2006
Z.z. o minimélnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov a NV SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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Dal§im zaviznym zdkonnym opatrenim je zdkon NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V zmysle pouZivanej manipuldcie na stavenisku sui definované uvedené neodstrinitelné
nebezpecenstva a ohrozenia:
- manipuldcia s vysokozdviZznym vozikom — zvySena opatrnost’ pracovnikov vo vSetkych
¢innostiach vykonu manipulacnej prace — vykladka dopravnych prostriedkov, prechody cez
vrata, krizovania uli¢iek, pridca medzi regadlmi, manipulacia s vyrobkami
- nebezpecenstvo poranenia visiacim bremenom — manipuldciu vykondvat’ mimo priestor obsluhy,
signalizacia ¢innosti
- nebezpecenstvo poranenia automatickymi zariadeniami — nevstupovat’ do pracovnej zény
zariadenia
- praca s elektrickymi zariadeniami — dodrziavanie navodov na obsluhu zariadeni, poziadavky
na pracovnikov v zmysle vyhlasky MPSV SR €. 508/2009 v zneni neskorSich predpisov.
- nebezpecenstvo poranenia pddom materidlu z vySky — zvySena opatrnost’ pracovnikov, materialy
na paletich do regalov ukladat' v predpisanom smere, nepretazovat’ regilové bunky, zvySena
opatrnost’ pracovnikov manipulécie, pouZivanie predpisanych OOPP.

Pri praci s bremenami je nutné sa riadit’ ustanoveniami NV SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami.

Pri manipulécii a skladovani materialov je potrebné dodrziavat’ ustanovenia STN 26 9030.
Obsluhu zariadeni m6Zu vykonavat’ len pracovnici k tomu ur¢eni a riadne zaSkoleni, oboznameni s
prevadzkovymi, bezpeCnostnymi a protipoZiarnymi predpismi, ktoré si prevadzkovatel’ po spusteni
zariadeni vypracuje. Tieto musia byt vyvesené na viditelnom a dostupnom mieste v prevadzke.
Pracoviska musia byt oznacené bezpecnostnymi tabul’kami podl'a STN 01 8012 a v zmysle NV SR
¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Pred vstupmi na pracovisko musia byt umiestnené vystrazné tabule :

Zékaz fajCenia a manipulécie s otvorenym ohfiom!
Nepovolanym vstup zakazany!

V zmysle §8 Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov musi prevadzkovatel
technického zariadenia zabezpecit:

- vykondvanie predpisanych prehliadok a skiSok podla bezpecnostnotechnickych
poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie

- obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spdsobilou osobou

- vedenie prevadzkovych dokladov a sprievodnej technickej dokumenticie TZ ako aj
dokladov o vykonanych prehliadkach a skuskach

- vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podl'a prilohy ¢. 4.

- vypracovanie prevadzkovych predpisov na prevadzku vyhradeného technického zariadenia (
pokial’ sa v prevadzke nachadza )

V zmysle §14 Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov prace pri vyrobe, montaZzi,
previadzke, obsluhe, opravach auddrzbe a odborné prehliadky a odborné skuiSky na technickom
zariadeni vykonava osoba s odbornou spdsobilostou. Odborna spdsobilost’ na obsluhu vyhradeného
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technického zariadenia sa preukazuje preukazom alebo osvedcenim vydanym orgdnom InSpekcie
prace a Opravnenou pravnickou osobou.

Pre obsluhu technického zariadenia platia ustanovenia §17, pre opravu ustanovenia §18 a opravu
TZ elektrického ustanovenia §21 az 23.

V zmysle NV SR ¢. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP sa pri praci podla jej
charakteru musia pouZzivat’ ochranné pomocky:

- ochranny pracovny odev, ochranné rukavice (podl'a druhu prace gumené/textilné), ochranna
obuv.

Prevadzkovatel’ je povinny na zaklade hodnotenia nebezpecenstiev, vyplyvajicich z pracovnych
procesov vypracovat’ zoznam poskytovanych OOPP na prislusné profesie. PouZivanie OOPP je
povinny kontrolovat’. V zmysle Vyhlasky MZ SR ¢. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach a faktoroch
prace apracovného prostredia je prevadzkovatel' povinny zatriedit jednotlivé druhy price do
kategorii.

Z hladiska bezpecnosti si na vsetkych zariadeniach nainStalované hlavné vypinaCe, ktorych
vypnutim sa zabezpeci odpojenie elektrickych prvkov od napéjacej siete. Rotujice Casti zariadeni
st chranené ochrannymi krytmi.

Ochrana prace je systém opatreni vyplyvajicich z pradvnych predpisov, organizacnych opatreni,
technickych opatreni, zdravotnickych opatreni a socidlnych opatreni zameranych na vytvéaranie
pracovnych podmienok zaist'ujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préaci, zachovania zdravia a
pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana prace je nedelitelnou sticastou pracovno-pravnych
vztahov. Vymedzuje ich Zikon &. 297/1999 Zb. z. , ktorym sa meni a dopiia Zakonnik price a
pracovno-pravne vztahy rieSi Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z.z. so zmenami Zakon ¢. 165/2002 Z.z.,
¢. 408/2002 Z.z. a ¢. 413/2002 Z.z. Prava a povinnosti orgdnov Statnej spravy, obci, inych
pravnickych osob a fyzickych osdb, vykon Statnej spravy a Statneho zdravotného dozoru na useku
ochrany zdravia Pudi upravuje Zakon ¢.578/2003 Z.z., ktorym sa meni a doplita Zakon NR SR ¢&.
272/1994 Z.z., so zmenami a doplneniami v tiplnom znenim Zakona ¢. 596/2002 Z.z.

Vsetky zariadenia musia spiiiat’ poZiadavky zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody so zmenou a doplnenim - Zakon ¢. 254/2003 Z.z. a Zakon ¢.
436/2001 Z.z. Dalej musia spifiat’ poZiadavky Nariadeni vlady SR (&. 310/2004, 308/2004,
449/2007, 393/1999, 245/2004, 399/1999, 400/1999, 13/2001, 219/2001, 576/2002, 329/2003,
29/2001, 323/2002, 513/2001, 328/2003, 176/2003, 376/2003, 377/2003, 379/2003, 520/2001,
119/2006, 222/2002, 26/2006 v zneni zmien a doplnkov), ktoré ustanovuji podrobnosti
o technickych poZziadavkéch na jednotlivé typy zariadeni.

Pri obsluhe a udrzbe vsetkych zariadeni je potrebné dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy a
navody od vyrobcov zariadeni. Opravu a udrzbu vécSieho rozsahu si prevadzkovatel' bude
zabezpecovat’ u Specializovanych firiem. Praca na elektrickych zariadeniach, oprava a revizia
moze byt robena len v silade s STN 34 3100.
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Pri obsluhe a ddrzbe vsetkych zariadeni je potrebné dodrziavat’ vsetky bezpeCnostné predpisy a
nivody od vyrobcov zariadeni. Opravu a udrzbu vicSieho rozsahu si prevadzkovatel bude
zabezpecCovat’ u Specializovanych firiem. Prica na elektrickych zariadeniach, oprava a revizia
moZe byt robend len v silade s STN 34 3100. Ochrana pred nebezpecnym dotykom Zivych Casti
izolaciou musi byt v zmysle Vyhlasky SUBP &. 59/1982 Zb. z. v zneni Vyhlasky SUBP ¢.
484/1990 a STN 34 1010. Na elektrickych zariadeniach musia byt’ vykonané revizie v zmysle STN
33 1500 a pre elektrické ru¢né prenosné naradie v zmysle STN 33 1600.

Oprava a udrZzba na akomkol'vek zariadeni sa mdze vykondvat len na vypnutom a zaistenom
zariadeni. Pri GO zariadeni tieto musia byt odstavené a odpojené od jednotlivych médii a energii.
Odstranovanie ochrannych opatreni zariadenia je za chodu zariadenia zakazané.

Rozoberat’ za icelom opravy, rekonStruovat’ a montovat’ zariadenia do funkéného celku v mieste
ich prevadzkovania moZu len osoby starSie ako 18 rokov, preukizatel'ne oboznamené s predpismi a
navodmi na opravu a montaz a zacvicené.

Pre bezpecny pohyb manipulacnych zariadeni v zmysle STN 26 9010 su v skladovych priestoroch
komunika¢né ulicky jednosmerné, Sirky od 2,0 do 4,0 m (Sirka manipula¢ného prostriedku +
bezpecnostné pridavky) a pre pohyb 0s6b minimalne prechody Sirky 600 mm. Pred rozvadzacmi
je volny priestor Sirky 1200 mm. Komunika¢né ulicky musia byt na podlahe vykreslené Zltym
pruhom.

Pri manipulécii a skladovani materidlov je potrebné dodrZiavat’ ustanovenia STN 26 9030.

Unikové cesty st po manipula¢nej komunikcii cez dvere a vrata do vonkajsieho priestoru.

Bezpecénost’ pri praci na stavenisku a na stavbe

Vramci pripravy arealizcii stavebnych tuprav je zhotovitel povinny dodrziavat poZiadavky
v stulade s nasledovnymi zakonmi :

- Zakonnik prace ¢.311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

- Zakon NR SR ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

- VyhlaSka MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poZziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

- Vyhldaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov , ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- normy pre zhotovovanie stavebnych konstrukcii (najma STN 73 2400, 73 2810).
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- BezpecCnost’ aochrana zdravia pracujicich i verejny zaujem vyZaduje, aby v navrhu
zemnych konStrukcii bolo dbané na ustanovenia o bezpe€nej realizacii zemnych
konstrukcii a prac uvedenych v STN 73 3050 Zemné préce.

Vsetci pracovnici pred zaciatkom stavebnych prac musia byt preukazatel'ne oboznameni s platnymi
bezpecnostnymi predpismi. Pracovnici st povinni ich dodrZiavat’ a kontrolovat’ po celd dobu
vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizécii stavby postupovat’ a zabezpecovat’ ustanovenia NV
SR €. 396/2006 Z. z.

Vsetky préce, tykajice sa vystavby objektov, musia byt robené podl'a platnych predpisov, noriem
STN a predpisov, vyhlasiek a zdkonov.

Investor a dodavatel’ je povinny sledovat’ a vyhodnocovat’ mozné nebezpecenstva a prijimat’ i¢inné
opatrenia na ich odstranenie alebo na ich obmedzenie.

Pracovnik prevadzky musi byt’ vyskoleny v znalostiach BOZP a pocas prevadzky dodrZiavat’
zéasady, stanovené v prevadzkovom poriadku a musi byt oboznameny so zdsadami pre poskytnutie
prvej pomoci.

Vyhodnotenie neodstrdnitelnych nebezpecienstiev a ohrozeni.

Projektantovi nie st zndme neodstranite'né nebezpecenstva.

Investor a dodavatel’ je povinny sledovat’ a vyhodnocovat’ mozné nebezpecenstva a prijimat’ i¢inné
opatrenia na ich odstraneni alebo na ich obmedzeni.

V navrhovanej stavbe sa nenachadzaju zdroje ohrozenia zdravia a bezpe¢nosti prace.

Pracovnik prevadzky musi byt’ vyskoleny v znalostiach BOZ a pocas prevadzky dodrZiavat’
zéasady, stanovené v prevadzkovom poriadku a musi byt obozndmeny so zasadami pre poskytnutie
prvej pomoci.

8. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Obvodové steny budid dodatocne zateplené obloZenim certifikovanym kontaktnym zatepl'ovacim
systémom (d’alej len systém ETICS). Dodatocné zateplenie systémom ETICS predstavuje vonkajsi
zloZeny tepelnoizolacny systém s tenko vrstvou omietkou. Je dodavany ako subor vyrobkov na
zlepSenie tepelnoizola¢nych vlastnosti.

Tepelno—izolacné dosky navrhovaného systému ETICS su na baze polystyrénu a Cast’ stien bude
zateplena doskami na baze XPS (soklova Cast’ obvodového muriva do vysky 600 mm nad terénom).
Stcastou navrhnutého zateplenia obvodovych stien su poZiarne zabrany z materidlu triedy reakcie
na ohen aspont A2-s1, dO z mineralnej viny Sirky miniméalne 200 mm.

VonkajSie povrchové upravy su podrobne popisané vo vykresovej Casti (v architektonicko-
stavebnom rieSeni).

RieSenie protipoziarnej bezpec¢nosti
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Predmet rieSenej obnovy objektu bude v nasledujicom rozsahu:

a) zateplenie soklovej Casti obvodového plasta do vysky 600 mm od terénu tepelno-
izolatnou doskou z extrudovaného polystyrénu XPS pre sokel (STYRODUR)
s hribkou 160 mm

b) zateplenie obvodového plasta podlazia od vysSky 600 mm od terénu tepelno-izolatnou
doskou EPS 70F —polystyrén hr. 160 mm a minerdlna vata NOBASIL FKD-S
THERMAL hr. 160 mm,

c) zateplenie strechy EPS Stabil hr. 300 mm, ukladanej v dvoch vrstviach

d) vymena bleskozvodu.

Objekt, na ktorom budi realizované vysSie uvedené stavebné dpravy bol projektovany
a zrealizovany pred 30. septembrom 2000.

ProtipoZiarna bezpecnost’ je rieSena v silade s § 98 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v zneni
neskor$ich predpisov, t.j. podla STN 73 0834 Zmeny stavieb a nadvézujucich noriem: STN 73
0802 PoZiarna bezpecnost’ stavieb, Spolo¢né ustanovenia.

Pri zmene stavby sa v zmysle § 98 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
nesmie znizit’ protipoZiarna bezpecnost’ celej stavby alebo jej Casti a bezpecnost’ 0sdb alebo stazit
zasah hasicskej jednotky.

RieSena stavba ma vSetky poZiarne deliace a nosné konStrukcie stavby, ktoré zabezpecuju stabilitu
stavby len z nehorlavych latok: posudzovanou zmenou sa tento stav nemeni.

Uvedenou obnovu sa nezmeni tvar povodnej stavby: realizdciou zateplenia sa nezmeni zastavena
plocha, vnitornd podlahovd plocha, obostavany priestor anezmeni sa ucel stavby. Z vysSie
uvedeného vyplyva, Ze navrhovana obnova zachovava vsetky nosné a deliace konstrukcie stavby.
Nemeni sa dispozicia vnitornych priestorov, nemeni sa podlaznost’ stavby. Nie si ovplyvnené
jestvujice tnikové cesty (nemeni sa ich dizka, $irka ani sa nemeni ich spdsob vetrania)
anedochadza k zmene poctu osob v stavbe. Obnova obvodového plasta rieSi iba nedostatocné
tepelno-technické vlastnosti obvodovych konStrukcii, ktoré budd rieSené dodatocnym zateplenim
kontaktnym zatepl'ovacim systémom.

Dodato¢né zateplenie stavby kontaktnym zateplovacim systémom je v zmysle STN 73 0834
povazované za zmenu uzivania stavby ajednd sa ozmenu stavby skupiny II. (zmena stavby
s uplatnenim Specifickych poziadaviek podl'a STN 73 0834).

PoZiadavky na dodato¢né zateplenie stavby kontaktnym zatepl'ovacim systémom sa rieSia podl'a ¢l.
6.2.7 STN 73 0802. Posudzovana stavba mé vysku menej ako 22,50 m a hribka tepelnej izolacie
triedy reakcie na ohen aspon E viac ako 100 mm: na posudzovanej stavbe mdZe byt pouzity
kontaktny zatepl'ovaci systém triedy reakcie na ohen B-s1,d0 s poZiarnymi zabranami do vysky
stavby h <22,50 m.

Vsilade s¢l. 6.2.7.10.1 STN 73 0802 sa musi na zateplenie vnutornych priestorov pouZit
tepelnoizolac¢ny kontaktny systém triedy reakcie na ohenn A2-s1,d0: pouZzitd bude mineralna vina.
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PoZiadavky na zateplenie v zmysle OPP:

* v styku s terénom najviac do vysky 600mm je navrhnuta nenasiakava tepelna izolacia
triedy reakcie na oheit E v tepelnoizolacnom kontaktnom systéme /d’alej len TKS/
triedy reakcie na ohen B-s1, dO.

na zateplenie plochej strechy je navrhnuta tepelno-izola¢na doska z EPS hribky 300 mm

Pozadované vlastnosti kontaktného zateplovacieho systému je potrebné pri kolaudacii preukazat’ —
dokladovat’ certifikdtom, preukdzanim zhody, pripadne technickym osvedéenim stavebného
vyrobku pre zvoleny druh zatepl'ovacieho systému, Ze tento splila poZadované pozZiarno-technické

charakteristiky v zmysle zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskor$ich predpisov.

Rozdelenie na poZiarne dseky a stupen protipoZiarnej bezpecnosti:
Posudzovanymi stavebnymi dpravami nie je potrebné vytvarat’ nové poZiarne tseky a nemenia sa
stupne poziarnej bezpecnosti jestvujucich poziarnych tsekov.

Unikové cesty:
Posudzovanou obnovou objektu sa nemenia poZiadavky na tnikové cesty.

Zariadenia na zasah:

Pristupové komunikacie: pre prijazd sliZi verejnd komunikicia — posudzovanou obnovou objektu
sa podmienky nemenia.

Zasahové cesty: posudzovanou obnovou objektu sa podmienky nemenia.

Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov:
Posudzovanou obnovou objektu sa nemeni potreba vody na hasenie poZiarov a nemenia sa zdroje
vody (v blizkosti stavby sid vybudované poziarne hydranty).

PoZiarne zariadenia:

RieSena stavba nie je vybavena stabilnym hasiacim zariadenim, zariadenim elektrickej poZiarnej
signalizacie, zariadenim na odvod tepla a splodim horenia ani hlasovou signalizdciou poZiaru:
rieSenou obnovou objektu sa podmienky nemenia.

Hasiace pristroje: rieSenou obnovou objektu sa podmienky nemenia.

Odstupové vzdialenosti:
PoZiarne nebezpecny priestor je rieSeny vyssie v texte a odstupové vzdialenosti sa nemenia.

Prestupy:
Prestupy rozvodov ainStalacii (napr. vodovodov, plynovodov), technologickych zariadeni

a elektrickych rozvodov (kablov, vodi¢ov) poZiarnymi deliacimi konStrukciami musia byt
utesnené. Latky pouzité na utesnenie mdézu mat stupenn horlavosti najviac C1 (podla STN 73
0862); tesniace konStrukcie musia mat poZiarnu odolnost’ zhodnud s poZiarnou odolnost’ou
konstrukcie, ktorou rozvody prestupuju, nepoZaduje sa vSak vyssSia odolnost’ ako 60 mintt (podla
STN 73 0851), v zmysle bodu 6.2.6.1 STN 73 0802.
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Rozvodné potrubia aich prisluSenstvo na rozvod nehorlavych latok pre technické
zariadenia stavebnych objektov alebo na technologické icely mdzu prestupovat’ poZiarne deliacou
konstrukciou pri dodrzani podmienok uvedenych v bode 6.2.6.1 STN 730802, a to:

— potrubie svetlého prierezu do 400 cm® (bez ohladu na stupei horlavosti pouzitej latky) bez
d’alSich opatrent;

— potrubie svetlého prierezu nad 400 cm’ z nehorlavych latok musia byt v prestupe izolované,
a izolacia musi byt’ nehorl'ava najmenej do vzdialenosti 100 cm od obidvoch lic prestupu;

— potrubie svetlého prierezu nad 400 cm’ ajeho prislusenstvo z horPavych alebo nelahko
horlavych latok (stupen horlavosti C alebo B) nesmie byt vol'ne vedené poziarnym tsekom
a musi byt
* umiestnené v nehorlavej stavebnej konStrukcii alebo inak poZiarne chranené, napr. krycou

vrstvou s poziarnou odolnost’ou najmenej 30 mintit, alebo

* umiestnené v instalacnej Sachte alebo v kanali.

Elektrick4 energia:

Posudzovanou obnovou dochadza k dprave jestvujicej ochrany proti tcinkom atmosférickej
elektriny.

V oblasti zvodu bleskozvodu zabudovaného do ETICS sa na zhotovenie tepelnoizolaéného
kontaktného systému pozaduje pouZit' tepelni izolaciu aspon s triedou reakcie na oheit A2-s1,d0
v kontaktnom tepelnoizolacnom systéme s triedou reakcie na ohen A2-s1,d0.

Zvisly pas tepelnej izolacie s triedou reakcie na ohen asponl A2-s1,d0 musi presahovat’ zvod
bleskozvodu vedeny v ochrannej rirke najmenej 200 mm na obidve strany podla STN 73
2901:2015. Uvedena poziadavka plati aj pre zvod bleskozvodu nezabudovany v ETICS, ktorého
kotviace prvky st od povrchu zateplenej plochy vyloZzené menej ako 100 mm (vzdialenost’ zvodu
od povrchu).

Ak su kotviace prvky (zvod) vylozené viac ako 100 mm od povrchu zateplenej plochy, nepoZaduje
sa pouzitie tepelnej izolacie s triedou reakcie na ohen aspoit A2-s1,d0 v tepelnoizolatnom
kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon B-s1,d0.

Pred uvedenim stavby do uZivania musi byt vykonanid vychodiskova revizia bleskozvodu.
Podrobne je bleskozvod rieSeny v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.

ElektroinStalacia sa v posudzovanej stavbe musi inovovat’ v zmysle platnej legislativy

Stavebnymi udpravami neddjde k zniZeniu protipoZiarnej bezpeCnosti stavby, ¢im je splnena
poziadavka § 98 odst. 1 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov.

Z hl'adiska protipoZiarnej bezpe€nosti sa moZe zateplenie a ostatné zmeny zrealizovat, pricom je
potrebné dodrzat’ poZiadavky stanovené v texte technickej spravy (PBS). Vsetky zmeny, ktoré sa
vyskytnd pri realizicii je potrebné vopred konzultovat so Specialistom poZiarnej ochrany
a zapracovat’ ich do projektu formou zmeny stavby, ktord je potrebné predlozit’ na posudenie
prislusnému okresnému riaditel'stvu HaZZ.
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9. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Vecné a Casové viazby na okolitu vystavbu

Realizacia stavby

»Kultirny dom Mala Lehotka - rekonstrukcia* nema Ziadne zasadné vecné a ¢asové vizby na
okolitu zastavbu. V sticasnosti sa v blizkom okoli nerealizuje Ziadna stavba, ktora by ovplyvnila
realiza¢né prace na navrhovanej stavbe. V ramci zariadenia staveniska je potrebné vybudovat kryté
vstupy pri vstupe do domu, alebo vystupe z domu bola zabezpecena ich bezpecnost’ a nebolo
ohrozené ich zdravie. TaktieZ je potrebné minimalne vystraznou paskou ohradit’ bezprostredné
okolie staveniska.

Z hl'adiska vlastnickych prav pozemok, na ktorom je stavba kultirneho domu zrealizovana je podla
KN vysporiadany. Vlastnik budovy je vlastnikom pozemku.

Na zriadenie leSenia okolo objektu pri zatepl'ovacich pracach je potrebny suhlas vlastnika.

Pripojky na jestvujuce inZinierske siete sa menit’ nebudu. Zariadenie staveniska bude na pozemku
investora.

Realizécia zateplenia bytového domu nema vecné a Casové vidzby na okolitd zastavbu.

Realizdciu odpori¢ame casovat do ,teplych® mesiacov, aby boli dodrZzané technologické
poziadavky kladené na tieto stavebné prace. Nakol'ko sa jednd tieZ o mokry proces lepenia
a povrchovych tprav nie je vhodné zimné obdobie a je potrebné sa riadit’ podl'a odporidcania
vyrobcov. Pocas stavebnej Cinnosti je potrebna elektricka energia, voda, hygienické zariadenie ako
i miestnost’ na kancelariu a priru¢ny sklad pre odloZenie drobnych mechanizmov. Tieto mézu byt
poskytnuté dodavatelovi stavebnych prac na zdklade pisomnej dohody s prevadzkovatelom
a vlastnikom objektu.

Sklady materidlu — polystyrén, minerdlna vata, lepidla a omietky sa na stavbu budd dovazat
priebezne.

Na uskladnenie materidlu z jednej dodivky je vhodny plechovy prenosny sklad uloZeny na zaklade
predchadzajiceho sihlasu na vol'nom pozemku vedl’a objektu.

Po skonceni stavebnej Cinnosti dodavatel stavby zabezpeci odstrinenie zariadenia staveniska
a uvedenie spevnenych a travnatych prac do povodného stavu.

Suavisiace investicie

Realizacia stavby si nevyZaduje suvisiace investicie.
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10. PREHDCAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELQOV STAVBY

Prevadzkovatel'om kultirneho domu bude tak ako doposial’.
Mesto Prievidza

11. CELKoyA DOBA VYSTAVBY, TERMINY ZAHAJENIA
A UKONCENIA STAVBY

Zackiatok stavby I. etapa : 10/2017
Ukoncenie vystavby 1. etapa : 12/2017
Zaciatok stavby II. etapa : 3/2018
Ukoncenie vystavby II. etapa : 9/2018

12. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Do trvalej prevadzky bude objekt uvedeny bez skisSobnej prevadzky.

13. KONTROLA UZLOVYCH BODOV VYSTAVBY - ZOZNAM
BODOV, KTORE MUSI ODSUHLASIT PROJEKTANT STAVBY.

Pred zaCatim vlastnych realizaCnych pric a pocCas realizacie stavby je potrebné aby projektant
odsthlasil niektoré zasadné body realizacie stavby.

Jednd sa o odsuhlasenie pripadnych zmien materidlov, zatepl'ovacieho systému, a detailov
prevedenia.

Dalej je potrebné, aby dodédvatel’ stavby a jeho poddodavatelia zabezpe¢ili od vietkych materidlov
pouzitych na stavbe platné certifikaty alebo doklady o zhode ich vlastnosti.

Vsetky uvedené doklady ako idoklady od revizii zariadeni (bleskozvod) budi odovzdané pred
kolaudéciou stavby investorovi.

14. ZAKLADNE UDAJE:

Zastavana plocha : 483,00 m*

Obostavany priestor : 2354,80 m’

Vyska atiky KD od + 0,0 : +8,550 m

V Trencine Vypracoval:
oktéber 2017 Ing. Muran Juraj
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