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1. Identifikacné udaje stavby, investora, projektanta stavby a projektantov

Nazov stavby : Revitalizacia vnutrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova
v meste Prievidza

Miesto stavby : Prievidza, €. parc. 4870/1, 4873, 5009/1,
5015, 5019/1 — LV 1 mesto Prievidza
p.C. 4870/9 LV 7407 - Rimskokatolicka
cirkev, farnost Prievidza — Zapot&&ky

Investor : Mesto Prievidza

Stupen : Projekt pre realizaciu stavby
Charakter stavby : rekonstrukcia

Dodavatel stavby : urceny vyberovym konanim

Generalny projektant stavby: AMARA s.r.0., Moyzesova 22, Bojnice
Architektonicko — stavebné rieSenie :  Ing. arch. Amro Khalifa

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku

Predmetom zakazky bolo vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby spojenej s vykonom autorského dozoru revitalizacie vnutrobloku na sidlisku
Zapotéeky ohrani¢eného ulicami . Krasku a L. Ondrejova v rozsahu:

Zhodnotenie stavu existujucej zelene — spracovanie dendrologického prieskumu,
rekonstrukcia existujucich chodnikov a spevnenych pléch s povrchom
z beténovej dlazby so zohfadnenim pristupu vozidiel zasobovania a zachrannych
zloziek navrh novej zelene a udrzba existujucej zelene v zmysle dendrologického
prieskumu vytvorenie oddychovych zén osadenie mobiliaru (lavicky, smetné kose)
osadenie prvkov zameranych na rozvoj pohybovych aktivit vSetkych vekovych
kategérii (napr. fitnes prvky, stolnotenisove stoly, a pod.) rekonstrukcia existujuceho
verejného osvetlenia (vymena stipov a svietidiel existujiceho verejného
osvetlenia)

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie PD boli poZiadavky investora a
nasledné konzultacie projektanta a zastupcov investora, mapové a geodetické
podklady, képia z katastralnej mapy

3. Clenenie stavby na stavebné objekty
Sprievodna sprava
Situacia SirSich vztahov

Koordinaéna situacia



S0O.01 Zameranie existujuceho stavu (polohopis, vyskopis)

S0.02 RieSenie spevnenych pléch

S0.03 Krajinno-architektonické upravy

S0.04 Rozpocet

S0.05 Ostatné

4. Vecné a ¢asoveé vazby na okolitu vystavbu

Revitalizacia vnutrobloku medzi Ul. |. Krasku po Ul. L. Ondrejova v meste Prievidza

nie je ¢asovo a vecne viazana na okolitu vystavbu.

5. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Majiteflom pozemkov pod rie§enym Gzemim je Mesto Prievidza.

6. Celkova doba vystavby

Predpokladana doba vystavby bude predmetom jednania medzi investorom a
dodavatelom stavby v ramci uzatvarania zmlav. Charakter stavby nevyzaduje

skusobnu prevadzku.

7. Predpokladané celkové naklady stavby

Su uvedené v samostatnej Casti projektovej dokumentacie. Pri realizacii je

smerodajny projekt, nie rozpocet. Projekt je spracovany ako jednostupnovy a



bude zaroven ako podklad pre realizaciu stavby. Skuto€nosti dodatocne zistené pri

realizacii stavby sa zohladnia v ramci autorského dozoru.

8. Kontrola uzlovych bodov

Rozsah ucasti projektanta pri realizacii stavby bude dany uzavretou zmluvou

o ,,Autorskom dozore”.

Vypracoval : Ing. Arch. Amro Khalifa



