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1. Identifikačné údaje stavby, investora, projektanta stavby a projektantov  
  
Názov stavby :   Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova  

v meste Prievidza 
      
Miesto stavby :           Prievidza, č. parc. 4870/1, 4873, 5009/1,  
                                                                 5015, 5019/1 – LV 1 mesto Prievidza 
                                                                 p.č. 4870/9 LV 7407 - Rímskokatolícka           
                                                                 cirkev, farnosť Prievidza – Zapotôčky 
Investor :            Mesto Prievidza  
Stupeň :             Projekt  pre realizáciu stavby 
Charakter stavby :          rekonštrukcia   
Dodávateľ stavby :         určený výberovým konaním  
Generálny projektant stavby:    AMÁRA s.r.o.,  Moyzesova 22,  Bojnice  
Architektonicko – stavebné riešenie :  Ing. arch. Amro Khalifa    
 
  
  
 2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku  
  
 
Predmetom zákazky bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby spojenej s výkonom autorského dozoru revitalizácie vnútrobloku na sídlisku 
Zapotôčky ohraničeného ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova v rozsahu: 
Zhodnotenie stavu existujúcej zelene – spracovanie dendrologického prieskumu, 
rekonštrukcia  existujúcich  chodníkov  a  spevnených  plôch  s  povrchom  
z betónovej dlažby so zohľadnením prístupu vozidiel zásobovania a záchranných 
zložiek návrh novej zelene a údržba existujúcej zelene v zmysle dendrologického 
prieskumu vytvorenie oddychových zón osadenie mobiliáru (lavičky, smetné koše) 
osadenie  prvkov  zameraných  na  rozvoj  pohybových  aktivít  všetkých  vekových 
kategórií (napr. fitnes prvky, stolnotenisové stoly, a pod.) rekonštrukcia  existujúceho  
verejného  osvetlenia  (výmena  stĺpov  a  svietidiel existujúceho verejného 
osvetlenia) 
Východiskovým  podkladom  pre  spracovanie  PD  boli  požiadavky  investora  a 
následné konzultácie  projektanta  a  zástupcov  investora, mapové a geodetické 
podklady, kópia z katastrálnej mapy   
  
  
3.  Členenie stavby na stavebné objekty  
 

Sprievodná správa 

Situácia širších vzťahov 

Koordinačná situácia 
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SO.01 Zameranie  existujúceho  stavu  (polohopis,  výškopis) 

SO.02 Riešenie spevnených plôch  

SO.03 Krajinno-architektonické úpravy 

SO.04 Rozpočet 

SO.05 Ostatné 

  

4. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu  
  

Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza  

nie  je  časovo  a  vecne viazaná na okolitú výstavbu.  

5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov  
  

Majiteľom pozemkov pod riešeným územím je Mesto Prievidza.  

 6. Celková doba výstavby  

Predpokladaná doba výstavby  bude predmetom jednania medzi investorom a 

dodávateľom stavby v rámci uzatvárania zmlúv. Charakter stavby nevyžaduje 

skúšobnú prevádzku. 

  

7. Predpokladané celkové náklady stavby  

Sú  uvedené  v samostatnej  časti  projektovej  dokumentácie.  Pri  realizácii  je  

smerodajný projekt, nie rozpočet. Projekt  je  spracovaný  ako  jednostupňový  a  
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bude  zároveň ako podklad pre realizáciu stavby. Skutočnosti dodatočne zistené pri 

realizácii stavby sa zohľadnia v rámci autorského dozoru.  

  

8. Kontrola uzlových bodov  

 Rozsah  účasti  projektanta  pri  realizácii  stavby  bude  daný  uzavretou  zmluvou  

o „Autorskom dozore“.   

  

Vypracoval : Ing. Arch. Amro Khalifa 


