
NÁVRH  
ZMLUVA  O  DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.   
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. Objednávateľ : 
Mesto Prievidza
                                                 
Podateľňa: Mestský úrad




Námestie slobody 14

                                                   
971 01  Prievidza
                     
  Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka  

                                                            mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
     
                  

Ing. Štefan Bača, vedúci odboru 
stavebného poriadku,  

                                                 výstavby a životného prostredia

IČO :                                      

318 442

DIČ :                                      
2021162814


Bankové spojenie :
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626382/0200 
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897
1.2. Zhotoviteľ :

  Zastúpený : 


      
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :


a) zmluvných :



b) technických :



Bankové spojenie :






IČO :                                     



IČ DPH :                            




Zapísaný :  

 

2.   FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
2.1 
Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
3.   PREDMET  ZMLUVY 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo,  a to vypracovanie projektovej   dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby spojenej s výkonom autorského dozoru stavby: 
„Lávka pre peších ponad železnicu“

- podľa výzvy, predloženej ponuky a v zmysle vypracovanej diagnostiky lávky spracovanej:      Vladislav Chlpek-DAVPROEJKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice.   
   Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v súlade so základnými náležitosťami, v zmysle     zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších    predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného   zákona v rozsahu primeranom k predmetu zákazky s dodržaním všetkých platných zákonov, STN,  príslušných technických predpisov, podľa sadzobníka UNIKA a odborný autorský dohľad nad   uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „autorský    dohľad“),
- zhotoviteľ musí byť odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania,  v zmysle Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona    o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona,    stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.    z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne    záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu    diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

A.
Sprievodná správa

B.
Súhrnná technická správa

C.
Celková situácia stavby

D.
Koordinačný výkres stavby

E.
Dokumentácia stavebných objektov  

F.
POV, POD 

G.
Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

- výkaz výmer stavebných objektov bude spracovaný cez položky v spojitosti s výkresovou časťou,

- stavebnú úpravu navrhnúť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov,

- kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD,

- zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií (hlavne ŽSR), ktoré    vyplynuli z prerokovania projektovej dokumentácie,

- pri návrhu stavebných úprav a postupu prác v ochrannom pásme dráh (ďalej OPD)  zohľadniť všetky bezpečnostné      a protipožiarne predpisy,

- projekt musí riešiť stavebné úpravy,  zabezpečenie bezpečnosti prác pri realizácii stavby  tak, aby     nedošlo k ohrozeniu ani obmedzeniu prevádzky a bezpečnosti železničnej prevádzky, 

-  riešiť stavebné úpravy tak, aby nedošlo k narušeniu  stability   a odvodnenia železničného telesa, 

- v PD zohľadniť prípadné nepriaznivé účinky dráhovej dopravy,

- pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách projektant zohľadňuje všeobecné zásady    prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z.    o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    predpisov,

- všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia    spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na požiarnu     bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní  stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z.,     ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní    stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z.,

- projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien   rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní    pred plánovaným odovzdaním.
Technické riešenie:

SPÔSOB SANÁCIE OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
- riešiť základný spôsob sanácie povrchu oceľovej konštrukcie - odstránenie hrdze až na  pevný podklad a opatrenie základným a krycím syntetickým náterom alebo nástrekom,

- riešiť časti nosnej konštrukcie, predovšetkým stĺpy profilu tyč 2x U280 a 2x U240 a priečle v    rámoch profilu tyč 2x U280 a 2x U240, u ktorých došlo vplyvom korózie k oslabeniu prierezu,    navrhnúť potrebné zosilnenie pomocou príložiek z oceľových pásov alebo tyčí, určiť miesta    privarenia k oslabeným prvkom,

- v spodnej časti nosných stĺpov navrhnúť vybúranie vrchnej časti základových betónových    pätiek a obnaženie nosných stĺpov do hĺbky min. 250 mm od povrchu pätiek, aby bolo možné   skontrolovať a zistiť skutočný stav korózie v mieste ukotvenia stĺpov. 

POHĽADOVÁ / POVRCHOVÁ VRSTVA OCEĽ. PRVKOV
- riešiť celoplošné odstránenie hrdze a uvoľnených častí trapézového plechu až na pevný podklad, očistenie konštrukcie od prachu a iných nečistôt,  očistený povrch opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom), farbu pohľadovej vrstvy/náteru prerokovať s architektom mesta 

ZÁKLADOVÉ PÄTKY
- navrhnúť vybúranie a odstránenie betónu základových pätiek až na úroveň rastlého terénu - odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad, 

- navrhnúť ošetrenie očisteného povrchu náterom (antikoróznym náterom) 

- navrhnúť miesta privarenia oceľových platní výšky min. 300 mm šírky podľa stĺpov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm na obnažené nosné stĺpy v mieste pätiek  podľa statického posudku stavby,

NOSNÉ STĹPY
- nový prvok opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 

- odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad 

- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt 

- očistený povrch sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 

- na obnažené nosné stĺpy navrhnúť privariť oceľové platne výšky min. 200 mm šírky podľa stĺpov  1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm 

- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 

PRIEČLA PRIEČNEHO RÁMU A NOSNÍKY 
- odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad - tyč 2xu240 

- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt 

- očistený povrch opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 

- na obnažený povrch sa privarí zosilňujúca oceľ. tyč u180 

- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 

POCHÔDZNA VRSTVA 
- na hornom povrchu žb dosiek na lávke, podestách, medzipodestách a šikmých rampách riešiť  odstránenie všetkých uvoľnených časti kameniva až na pevný betón a následne vyhotoviť vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm spojenú s pôvodnou žb doskou adhéznym mostíkom. Na povrchu nového betónového poteru s výstužou zo sklenených rohoží odporúčame vyhotoviť metličkovú povrchovú protišmykovú úpravu so spevňujúcim cementovým posypom. Súčasne je potrebné vyhotoviť vyhovujúce priečne spádovanie, aby povrchová voda z pochôdznych plôch bola zvedená čo najkratšou cestou na okraje betónových plôch a mimo nosných žb prvkov  

- spojenie existujúcej žb. vrstvy a navrhovanej - adhéznym mostíkom 

- vyhotoviť vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm 

- pochôdzna vrstva s protišmykovou úpravou - poter v spáde 1% 

ZÁBRADLIE 
- na hlavných podestách vybúrať a odstrániť poškodenú vrstvu betónu šírky 

- odstrániť skorodované časti zábradlia (zvislých zapustených časti) 

  zábradlie sa odstráni do výšky min. 100 mm nad novú navrhovanú pochôdznu vrstvu 

- pri spodnom povrchu privariť o zvislé časti zábradlia a stĺpy vodorovné nosníky 60x60 mm 

- debetónovanie a oddilatovanie vrstiev v odstránených častiach 

- osadenie zvodov a žľabov. 

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v desiatich vyhotoveniach v tlačenej forme a dvakrát v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf.

Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.
3.2.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania      
dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

3.3. 
Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

3.4.  
Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

3.5. V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak PD nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť bezodplatne.
3.6.  
V prípade akýchkoľvek požadovaných zmien a dodatkov k projektovej dokumentácii, daných riadnym vyhotovením výkresovej dokumentácie navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi túto dokumentáciu v počte 4ks.

3.7.  
Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

·  
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
·  
kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi,
·  
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
·  
poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,
·  
posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,
·  
posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

·  
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
·  
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
·  
na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
·  
na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
·   
v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
·  
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
·  
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,
·  
na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
·  
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
·   
zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
·    poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom,
·    schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.
4.   TERMÍNY  PLNENIA :

4.1.  
Začiatok vykonávania projektových prác:       do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo
Ukončenie a odovzdanie projektových prác : do 75 dní od začatia projektových prác.

4.2.
Čas výkonu autorského dozoru 
: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi  stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.
5.   CENA 

5.1.  
Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :

Cena za projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby :


                        eur – cena bez DPH 


                        eur – 20%  DPH


                        eur – cena s DPH 


Slovom:                               eur.

Cena za výkon autorského dozoru počas realizácie stavby :


                  eur – cena bez DPH 


                  eur – 20%  DPH


                  eur – cena s DPH 


Slovom:                  eur.
 

5.2.  
Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a za výkon autorského dozoru zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dozoru uvedeného diela, t.j. vrátane bodu 3.5, 3.6. a 3.7 tejto zmluvy.

5.3.  Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona                  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

5.4.  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. 
Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
6.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 
6.1.  
Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácii. 
6.2.  
Cenu za výkon autorského dozoru uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.   

6.3.  
Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy
· číslo faktúry
· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby
· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác.
6.4. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,             objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.


6.5.  
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota             splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.
6.6.  
Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

7.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
7.1.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.

7.2.  
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dozoru podľa bodu 3.7. s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.

7.3.  Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

8.   ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

8.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania v súlade s ustanovením § 560a nasl. paragrafov Obchodného zákonníka, ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom.. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
8.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dozor bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

8.3.  

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dozoru podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.4.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmera rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte)
8.5.  
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.6.  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektu uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie. 

8.7.  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa. 

8.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom

8.9.  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.

     8.11. Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

    (Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje    

    o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

    8.12. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o                            subdodávateľovi.
    8.13. Objednávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní              pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa                 počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti               týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať   minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
     8.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania                        diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy                     vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá                   predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na                  túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto                nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v                  stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné                  porušenie zmluvnej povinnosti.

9.  
ZMLUVNÉ  POKUTY

9.1.  
V zmysle čl. 4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu najneskôr do 75 dní od začatia projektových prác. Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

9.2.  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy. 

9.3.  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur jednotlivo za :

a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, na kolaudačnom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred 

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia

d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.
9.4.  
Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

9.5.  
Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
9.6.  
V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

10.  SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
10.1. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto           zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon),            zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na          použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel                      spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu            objednávateľovi bezodplatne.

10.2. Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej     dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania     predchádzajúce  zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese     verejného obstarávania a  následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. 10.3   Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je       oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie         podľa  tohto článku. 
11.   
ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

11.1.  
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a)  dohodou 

b)  odstúpením od zmluvy.
11.2.  
Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
11.3.  
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a)  nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5. 

b)  omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 1 mesiac

c)  nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

d)  
porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy.
11.4.  
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie                    zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej             lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
11.5.  
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy             druhej zmluvnej strane. 

11.6.  
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
11.7.  
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením                 zmluvy.
12.  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

12.1.  
Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

12.2.  
Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku                 odsúhlaseného a podpísaného oboma stranami.
12.3. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami oboch                  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim                 po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
12.4.  
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.       
V Prievidzi dňa ...................... 

   V ...................... dňa ......................  

 Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:   

............................................................

..................................................

JUDr. Katarína  M a c h á č k o v á

meno, priezvisko

primátorka 

funkcia 
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