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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby:   Spojovací chodník medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou v 

Prievidzi 

Miesto stavby:  k.ú. Prievidza, č.p. 6652/123 

Druh pozemku:       zastavaná plocha a nádvorie 

Stupeň projektu: projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného  

                                projektu 

Objednávateľ:  Mesto Prievidza 

Mestský úrad 

 Námestie Slobody 14 

971 01 Prievidza 

Projektant:       značenie, s r.o.,  

Východná 301/40,  

971 01 Prievidza 

 

2. Predmet riešenia 

Predmetom riešenia projektu je návrh prepojovacieho chodníka medzi Gazdovskou 

a Veľkonecpalskou ulicou v Prievidzi. 

 

 
 

Obr. č.1. Riešené územie v meste Prievidza 
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3. Súčasný stav 

Riešené miesto sa nachádza v intraviláne mesta Prievidza v blízkosti novo 

postaveného bytového domu na Gazdovskej ulici. Pozdĺž bytového domu sa 

nachádzajú chodníky, ktoré ale nie sú prepojené so susednou Veľkonecpalskou ulicou. 

Šírky existujúcich chodníkov sa pohybujú v rozmedzí 1,5 – 2,0 m a sú vyhotovené 

z betónovej zámkovej dlažby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2,3  Pohľad na riešené miesto 

                              

4. Navrhované riešenie 

4.1. Smerové riešenie 

Trasa navrhovaného chodníka bude viesť pozdĺž existujúceho bytového domu, 

dĺžka trasy je cca 21,0 m. Riešený chodník bude prepájať už existujúci chodník pred 

bytovým domom s chodníkom nachádzajúcim sa pozdĺž Veľkonecpalskej ulice. 

V mieste napojenia na pôvodné chodníky bude potrebné odstrániť existujúce parkové 

obrubníky, aby bolo možné chodníky plynulo prepojiť. 
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4.2. Výškové riešenie 

Navrhovaný chodník sa na obidvoch stranách výškovo napojí na už existujúce 

chodníky. Priečny sklon chodníka je navrhovaný 2,0 %, sklon zemnej pláne 3,0 %.  

 Navrhovaný chodník pre peších bude od zelene oddelený betónovým parkovým 

obrubníkom (50x200x1000 mm) osadeným na stojato do lôžka z betónu C12/15-X0. 

  

4.3. Šírkové riešenie 

Šírka chodníka je navrhovaná 2,0 m, pričom od existujúceho bytového domu ho 

navrhujeme odsadiť o 0,5 m. 

 

4.4. Materiálové vyhotovenie 

5. Materiálové vyhotovenie chodníkov: 
Betónová zámková dlažba  STN 73 6131 hr.  60 mm 

Lôžko z kamennej drte 2/4, resp. 4/8 STN 73 6126 hr.  40 mm 

Štrkodrva ŠD, 31,5 (45) GC STN 73 6126 hr. 200 mm 
Geotexítília 
Zemná pláň Edef = min. 35 MPa 
 

SPOLU                                                                                               300 mm 

      

Konštrukčné vrstvy sú navrhnuté podľa  príslušných STN. Navrhnuté konštrukčné 

materiály je nutné okamžite po ich uložení intenzívne hutniť tak, aby sa dosiahli ich 

požadované parametre.  

Zemnú pláň je potrebné upraviť do predpísaného sklonu a zhutniť. Mieru zhutnenia 

cestnej pláne a ostatných zhutňovaných vrstiev je nutné preukázať statickými 

a dynamickými zaťažovacími kontrolnými skúškami, ktorých počet pre každú zhutnenú 

vrstvu musí byť väčší ako 3. Skúšky je nutné vykonať aj v mieste zásypov inžinierskych 

sietí. Dodávateľ zemných prác je povinný dokladovať investorovi stavby výsledky 

skúšok, ktoré prekonzultuje so stavebným dozorom a zodpovedným projektantom  

Miera zhutnenia musí vyhovovať požiadavkám STN 73 6133 a STN 72 1006.  

Zabudovanie materiálu vzhľadom na konkrétne podmienky bude sledovať stavebný 

dozor za investora. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti 
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nadzemných objektov sa nesmie používať vibračný valec.       

     Konštrukčné vrstvy musia byť uložené na zhutnenú pláň s hodnotami modulu 

deformácie vyššími ako 35 MPa. 

 V území nebol vykonaný geologický prieskum. Upozorňujeme na fakt, že 

geológia podložia môže výrazne ovplyvniť projekčné a realizačné práce a celkovú cenu 

stavebného diela. K návrhu konštrukčných vrstiev a k realizácii odporúčame prizvať 

geotechnika. 

 Návrhovú únosnosť podložia odporúčame min. 35 MPa, pričom únosnosť 

podložia by mal určiť geotechnik.  

Pri výskyte nedostatočne zhutnených zásypov rýh po inžinierskych sieťach je 

nutné urobiť výmenu materiálu a po vrstvách o max. hr. 0,25 m prehutniť. 

Násypy je potrebné vyhotovovať po vrstvách hrúbky 300 mm, každú vrstvu je 

potrebné zhutniť, pričom Id = 0,7 – 0,8. 

 

4. Búracie práce 

V rámci realizácie chodníka bude potrebné odstrániť vrstvu ornice v hrúbke 0,3 m 

a taktiež vybúrať časť existujúcich parkových obrubníkov v mieste napojenia na 

existujúce chodníky. 

  

6. Odvodnenie 

Odvodnenie bude zabezpečené pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi do zelene. 

 
7. Dopravné značenie 

Návrh prepojovacieho chodníka si nevyžaduje umiestnenie žiadneho trvalého 

dopravného značenia. 

 
      

8.  Osvetlenie 
 

Osvetlenie ostáva pôvodné. 
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9. Prenosné dopravné značenie 

     Projekt prenosného dopravného značenia je spracovaný v zmysle „Technických 

podmienok (TP 06/2013) „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 

označovanie pracovných miest“ schválených MDVaRR SR s účinnosťou od 15.11.2013. 

Pri prácach spojených s výstavbou chodníka bude potrebné použiť prenosné 

dopravné značenie, ktoré sa nachádza v prílohe č.5. Tieto realizačné práce nebudú 

obmedzovať premávku v dotknutej časti mesta Prievidza. Je nutné upozorniť vodičov 

na možný výjazd vozidiel stavby osadením značenia 101 „Nebezpečenstvo“ spolu 

s dodatkovou tabuľkou 509 „Výjazd vozidiel stavby“  a taktiež je nutné zabrániť vstup 

chodcom do priestoru pracoviska. Pracovisko samotné musí byť oplotené. 

 Výkaz a umiestnenie prenosného dopravného značenia je zrejmý z prílohy č.5.  
 
        Pred samotnou rekonštrukciou chodníka je nutné upozorniť fyzické 

a právnické osoby na samotnú rekonštrukciu chodníka.  

Je nutné zabezpečiť bezproblémový pohyb chodcov a prístup 

k nehnuteľnostiam pomocou premostení.  

Osobitné upozornenia: 
 

• Na práce je potrebné dostatočne včas upozorniť obyvateľov uvedenej ulice  
• Každé pracovisko musí byť zabezpečené proti pádu chodcov. Ak je to technicky 

možné, je najlepšie použiť plastové bariéry EÚ a to na celkové ohradenie 
pracoviska a zamedzenie vstupu. V prípade potreby je nutné vytvoriť lávku, ktorá 
umožní bezpečné prechádzanie chodcov cez rozkopávku. V prípade 
nedostačujúcich šírkových pomerov je nutné vyštrkovať okolitú zeleň. 

• V prípade nedostatočných rozhľadových pomerov, je nutné, aby prejazd riadila 
oprávnená osoba vo viditeľnom bezpečnostnom odeve. Počas prác za zníženej 
viditeľnosti musí byť na práce upozornené výstražnými svetlami.  

• Všetky použité prenosné dopravné značky budú základného rozmeru v reflexnej 
úprave so zahnutým okrajom a musia byť umiestnené na červeno-bielych 
stĺpikoch podľa navrhovaných príloh. 

• Jestvujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným 
dopravným značením je potrebné zakryť. 

• Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné 
značenie ihneď odstránené. 

• Vzdialenosti DZ, ktoré sú uvedené v prílohách  nie sú pevne stanovené a môžu 
sa vhodne prispôsobiť miestnym podmienkam. 

• Po ukončení prác bude vozovka a chodník daná do pôvodného stavu 
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a prenosné dopravné značenie bude ihneď odstránené. 
 
Pracovníci vykonávajúci práce na uvedených opravách resp. údržby ciest musia 

byť poučení v zmysle „TP 06/2013) – „POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK 
A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST“ 
schválených MDPaT SR s účinnosťou od 15.11.2013 a pripomienok OR PZ ODI, časť  
3.1. Zásady pre označovanie pracovného miesta 

 
     Súčasťou tohto projektu sú i Zásady pre používanie prenosného dopravného 
značenia na dopravných komunikáciách, ktoré bude realizátor prác dodržiavať pri 
všetkých prácach.   
 

10. Starostlivosť o bezpečnosť pri práci  

Pri realizácii prác vyplývajúcich z tohto projektu je potrebné dodržiavať 

požiadavky platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä 

požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

11. Inžinierske siete 

Objekt nerieši umiestnenie a ochranu inžinierskych sieti. Napriek tomu 

upozorňujeme na potrebu požiadať o vyjadrenie  všetkých správcov sieti, aby nedošlo 

k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inžinierskych sieti a následne jeho poškodeniu 

(Správcovia diaľkových telefónnych káblov, vodárenskú spoločnosť, SPP, správcovia 

optokáblov, atď.).  

Úpravy všetkých inžinierskych sietí musia byť realizované s vedomím ich 

správcov a pred výstavbou je potrebné ich vytýčiť. 

12. Odpadové hospodárstvo 

 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z., 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa 

ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 

129/2004 Z. z. a v zmysle Zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch sú odpady vznikajúce 

výstavbou v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené:  
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Číslo    Názov skupiny,    Kategória 
skupiny,   podskupiny a odpadov   odpadov 
podskupiny a  druhu odpadu 
druhu odpadu 
 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

17 01 01  Betón       O 

17 03   Bitúmenové zmesi 

17 03 02  Bitúmenové zmesi iné ako  

   uvedené v 17 03 01    O   

17 05   Zemina, kamenivo 

17 05 04   Zemina a kamenivo iné ako  

   uvedené v 17 05 03    O 

17 05 06  Výkopová zemina iná ako  

   uvedená v 17 05 05    O 

 

 Predpokladané presuny hmôt, ktoré nebudú využité do nových konštrukcií 

vozoviek a násypov budú odvezené na skládku odpadu schválenú MŽP. 

Po ukončení výstavby, vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby 

predloží na Oddelenie životného prostredia ku kolaudačnému konaniu evidenciu 

odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu podľa VZN č. 12/2001 O nakladaní s komunálnym odpadom. 

Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky 

obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy 

(Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb., v znení MV SR č. 190/1996 Z.z.). 

Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku. 

      Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N - nebezpečné počas 

výstavby nepredpokladáme. 
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13. Podklady a súvisiace predpisy 

• Zadávacie podmienky objednávateľa  

• Obhliadka súčasného stavu 

• Situácia súčasného stavu 

• STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

• STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií 

• STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 

• STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 

• STN 73 6056   Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel 

• Zákon č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

• Zbierka zákonov č. 9/2009, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

• Vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 

Vypracoval:                                                              Ing. Lenka Kohútová 
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Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia 
na dopravných komunikáciách 

 
Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky 

jednoznačné, jednoduché ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie 
prenosných dočasných dopr. značiek sa vypracováva plán organizácie  cestnej 
premávky.  

Prenosné zvislé dopr. značky sú nadradené trvalým dopr. značkám. Prenosnou 
zvislou dopr. značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielo-pruhovanom 
stĺpiku alebo na vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal 
byť v hliníkovom resp. odľahčenom prevedení. Stĺpiky by mali byť umiestnené 
v typizovaných gumových stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy. 

Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopr. značiek sa z hľadiska 
bezpečnosti zakazuje. 

Zvislé dopr. značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne 
vyhotovené v reflexnej úprave. Všetky dopr. značky a ich komponenty musia byť 
vyhotovené spravidla z hliníka. Prenosné dopr. značky môžu byť doplnené výstražným 
prerušovaným svetlom žltej farby. Značky sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, 
krajnice a to tak , že nesmú zasahovať do dopr. priestoru cesty. Minimálna bočná 
vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany vozovky 30cm. Zvislé dopr. značky sa 
umiestňujú približne kolmo na smer premávky.  

Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným 
bezpečnostným označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelný 
šípky a pod. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopr. priestore mimo 
pracoviska, sú povinné nosiť výstražné oblečenie. 

Zabezpečenie pracoviska podľa priloženej vzorovej schémy je potrebné chápať 
ako nutný základ, ktorý je možný podľa  potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a 
priestorom dopravy je potrebné zachovať v prípade možností min. odstup 0.6m. 

 
Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a 

to aj  v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie 
musí 2x denne v dňoch prac. voľna 1x denne a dodatkovo po  zlom počasí skontrolovať 
zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným dopr. značením. 

Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie 
k prácam  v ochrannom pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a 
úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. 

Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý 
lavičkami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. 

Za zníženej viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou. 
Do doby uvedenia vozovky do pôvodného stavu budú z oboch strán výkopu osadené 
dopr. značky č. A5 (nerovnosť vozovky) a výkop bude nepretržite dosýpaný dolomitom. 
   
            Pre hutnené asfaltové plochy, podľa technicko-kvalitatívnych podmienok MDPT 
(máj 2006) platia klimatické obmedzenia. Dopravu po obrusnej vrstve je možné 
v letnom období obnoviť až po 24 hodinách, keď teplota vrstvy poklesne pod +40°C 
a to až po odstránení prebytočného a nedostatočne priľnutého zdrsňujúceho kameniva. 
Hutnené asfaltové plochy sa na vozovkách kladú za úplne vylúčenej premávky. Ak to 
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nie je zo závažných dôvodov možné, musí sa postup vykonania prác navrhnúť tak, aby 
sa v najväčšej miere obmedzili z toho vyplývajúce škodlivé dôsledky. Pokiaľ nie sú 
vykonané zvláštne opatrenia oproti uvoľňovaniu zŕn zdrsňovacieho kameniva musí 
obstarávateľ stavebných prác zabezpečiť po dobu jedného týždňa obmedzenie 
najvyššej dovolenej rýchlosti na 40 km.h-1. 
         Podľa TP SSC 01/2003 sa asfaltová zmes AKT kladie za vylúčenia cestnej 
premávky. Pokiaľ dopravná situácia toto neumožní, urobia sa opatrenia v takom 
rozsahu, aby bola zabezpečená výsledná kvalita úpravy. Ostatné zásady 
rozprestierania zmesi AKT zostávajú v rozsahu STN 73 6121. Premávka sa obnoví po 
24 hodinách od ukončenia zhutňovania.  
 
       Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné značenie 
ihneď odstránené 
 

ZÁSADY OZNAČOVANIA PRACOVNÉHO MIESTA 
 

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli stavbe, údržbe alebo oprave 
diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po 
dohode s dopravným inšpektorátom. Cestný správny orgán je povinný postarať sa o to, 
aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon vždy obmedzili na čo najkratší čas, a riadne 
technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili. Pri zriaďovaní pracovných miest treba 
zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK a bezpečnosť pracovníkov, 
pracovných strojov a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych a 
udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č. 374/1990 Zb.  
 
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady:  

• pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po 
získaní a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného 
správneho orgánu; presný čas začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je 
potrebné predložiť príslušnému cestnému správnemu orgánu a príslušnému 
dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a zaznamenať v 
stavebnom denníku;  

• označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba 
(organizácia),  

• označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v 
prípade potreby sa schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa 
zachovala funkčnosť v zmysle riešenia navrhnutého v prílohách,  

• vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov 
premávky na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné;  

• na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú 
bezpečné a potrebné;  

• práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to 
možné, v čase malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa 
STN 73 6100;  

• ZDZ, VDZ, DZ a svetelná signalizácia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné 
značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú skôr, musí byť 
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ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; 
s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých 
dopravných značiek, DG, svetelnej signalizácie a DZ;  

• pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, DG, DZ a svetelnej 
signalizácie sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti 
smeru jazdy; 

• ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom 
čase), musia byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené 
zakrytím, preškrtnutím alebo odstránením;  

• dopravné značenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelná signalizácia) musí byť v súlade 
s postupom prác zodpovedajúcim spôsobom aktualizované a po ukončení prác 
ihneď odstránené;  

• ZDZ, VDZ, DG, DZ a svetelná signalizácia použité na zabezpečenie pracovného 
miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, 
umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a 
zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa 
označuje pracovné miesto pri železniciach  treba dbať na to, aby sa použité 
dopravné značenie nemohlo zameniť s návestidlami a železničnými značkami;  

• ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa 
použiť na zaistenie jeho bezpečnosti ochranné zariadenia;  

 
DZ – dopravné zariadenie(a)    CSS – cestná svetelná signalizácia 
DG – retroreflexný (é) dopravný (é) gombík (y)  VDZ – vodorovná (é) dopravná (é) značka (y) 
PK – pozemná komunikácia  


