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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 
Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 
na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia 

 
 

1. Identifikácia objednávateľa 

Názov: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody č.14 
  971 01 Prievidza 
IČO: 00 318 442 

 Kontaktná osoba: Ing. Martin Hammer, referent výstavby   
       Telefón: 046/5179 611, 0911 407 891 

e-mail: martin.hammer@prievidza.sk 
 
 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy  

 

2.1. Názov zákazky: „Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke     
     Makovického.“ 

2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 
2.3. Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 
2.4. Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo.  
 
3. Opis predmetu zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet 

3.1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre 
vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu a výkon 
autorského dohľadu. 

       Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti  podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako 
aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely konaní podľa 
stavebného zákona a v podrobnosti na realizáciu  diela v nasledovnej štruktúre a to 
najmä: 

 A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby riešenej cesty, priľahlých parkovísk a chodníkov (zameranie 
existujúceho stavu), ktorá bude spracovaná v súlade s existujúcim stavom, t.j. 
zameraným polohopisom a výškopisom, búracie práce, nový stav 
D. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) v členení: 
a.) cesta a spevnené plochy (parkovacie miesta), 
b.) chodníky (členenie podľa situácie): 
- chodník č. 1, 
- chodník č. 2, 
- chodník č. 3, 
- chodník č. 4, 
- chodník č. 5.  
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E. Vytyčovací výkres 
F. TDZ a prenosné dopravné značenie  
G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, 
súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných 
prác a dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie 
prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne 
pre potrebu objednávateľa. 

3.2. Zhotoviteľ navrhne technické riešenie rekonštrukcie v rozsahu: 
       Smerovo rekonštrukciou cesty, priľahlých parkovísk a chodníkov rešpektovať existujúci 

stav. Cesty a chodníky sú v celom rozsahu ohraničené cestnými kamennými 
prípadne betónovými obrubníkmi – navrhnúť výmenu obrubníkov. 
Rešpektovať jestvujúce výškové, šírkové usporiadanie cesty, parkovísk a chodníkov, ich 
klopenie a odvodnenie. Pôvodná šírka spevnenej časti cesty a chodníkov je určená  
medzi jestvujúcimi  obrubami.  

       Zhotoviteľ preverí skutočné počty vývodov inžinierskych sietí. Riešiť výškovú úpravu 
šácht, poklopov, vpustov – úprava zvýšenia – nadbetónovaním predmetného drieku 
vpustu, šachty, prípadne osadením na betónové prstence. Počet špecifikovať vo výkaze 
výmer.  

       Povrchové vody z cesty navrhnúť odvedením prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho 
sklonu k okraju cesty do jestvujúcich uličných vpustov alebo do zelene. Poškodené, 
prípadne nevhodne umiestnené uličné vpuste vymeniť, prípadne posunúť. V záujmovom 
území stavby sa nachádzajú inžinierske siete, ktoré je potrebné rešpektovať, zapracovať 
do dokumentácie ich prípadnú ochranu, križovanie, súbeh, ochranné pásma. 
Vodorovné trvalé dopravné značenie – zhotoviteľ preverí jestvujúci stav na mieste 
a navrhne riešiť obnovu pôvodného vodorovného značenia po výmene krytu konštrukcie 
cesty  v totožnom rozsahu.  
Pri návrhu nových vrstiev cesty, chodníkov a pripojovacích chodníkov k bytovým 
domom rešpektovať výškové napojenie  na existujúce cesty, chodníky, vchody 
k bytovým domom.  Rozpočet a výkaz výmer zostaviť vrátane všetkých     súvisiacich 
prác  (rezanie betónu,  presuny hmôt, spätné terénne úpravy, osadenie obrubníkov,  
výruby a pod.). 
Predpokladaný rozsah stavebných prác: 
Cesta: 
- Frézovanie asfaltového, betónového krytu, vybúranie a realizácia rekonštrukcie 

lokálnych prepadov a poklesov podkladných vrstiev v ceste a priľahlom parkovisku. 
Odvoz a  likvidácia stavebného odpadu. 

- Úprava pláne po rekonštrukcii lokálnych prepadov a odkopoch so zhutnením. 
- Odstránenie pôvodných poškodených  obrubníkov, osadenie nových obrubníkov. 
- Realizácia nových konštrukčných vrstiev lokálnych defektov vozovky zo štrkodrvy a 

cementom stmelenej zmesi (CBGM). 
- Výšková úprava vpustov, šupátok, poklopov a šácht, vrátane výmeny poškodených 

mreží a šácht. 
- Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2. 
- Pokládka nových živičných vrstiev pre komunikácie z asfaltového betónu  AC 11, AC 

16.  
- Úprava škár asfaltovou zálievkou. 
  Chodník – úprava z betónovej dlažby: 
- Odstránenie asfaltového, betónového krytu, podkladných vrstiev. Odvoz a likvidácia 

stavebného odpadu. 
- Úprava pláne po odkopoch so zhutnením a realizácia nových podkladných vrstiev 

z ŠD. 
- Vybúranie jestvujúcich obrubníkov a pokládka nových obrubníkov.  
- Výšková úprava šupátok, poklopov. 
- Pokládka novej pochôdznej vrstvy z betónovej dlažby. 
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- Konečné terénne úpravy. 
3.3. Súčasťou projektovej dokumentácie/ projektových prác bude (zahrnuté v cene):  

- zameranie existujúceho stavu (polohopisu a výškopisu) s podrobnosťou a rozsahom      
   potrebným pre  daný stupeň projektovej dokumentácie,  
-  vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí  
   nachádzajúcich sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie   
   vrátane zapracovania požiadaviek správcov inžinierskych sietí do projektu (napojenie,   
   prekládka či ich ochrana),  
-  prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami   
   v danom území so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii      
   s predmetnou stavbou,  
- dodanie súhlasného stanoviska OR PZ – ODI Prievidza, 
- v prípade, že stavebný úrad, alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne 

správcovia  inžinierskych sietí, alebo iný úrad bude požadovať doplnenie, alebo 
prepracovanie PD z dôvodu  nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť 
dokumentácie, a ak PD   nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle 
legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto  prepracovať alebo doplniť, 

- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a pri 
realizácii stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní 
projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej 
dokumentácii a výkaze výmer.  

  Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne. 
3.4. Projektová dokumentácia bude spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných 

zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA.  

3.5. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v  projektovej dokumentácii musia     
spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3.6. Pri spracovaní dokumentácie zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie   
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 
396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Ďalej dokumentáciu spracuje  v súlade s vyhláškou č. 147/2013 z.Z. v znení neskorších 
predpisov,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

3.7. Zatriedenie odpadov riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP 
SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
Kategorizácia odpadov bude súčasťou technických správ. 

3.8. Prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v 
príslušnom odbore podľa § 5 ods. 1a), 1b) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a podpisom príslušne odborne spôsobilej osoby s autorizačným osvedčením 
na oprávnenie vykonávať komplexnú  projektovú činnosť.  

       Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 
s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien 
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rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 5 
dní  pred plánovaným odovzdaním. 

       Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v ôsmych sadách v tlačenej forme a jednu 
v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, 
*.txt.*pdf. 

3.9. Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 
- autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať v trvaní 1,5 hodiny 1x v týždni, resp. na 

základe požiadavky   a výzvy objednávateľa. 
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, 
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať  

dodržiavanie  podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne   
záväzných právnych predpisoch a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti  
výstavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti  schválenej 
projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska  a ďalších podmienok 
súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim  a zúčastňovať sa na konaniach 
vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením, posudzovať a vyjadrovať sa 
k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j.  práce nad rozsah stanovený 
schválenou projektovou dokumentáciou,  

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby,  
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej  

a schválenej projektovej dokumentácie, zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných 
konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých 
objektov   stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím, 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných   
a technologických postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami 
vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 
projektovej dokumentácie, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 
projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, 
autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom 
podľa zložitosti riešenia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce 
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského 
dohľadu,  

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 
- každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku. 

 

4. Termín dodania predmetu zákazky (doba trvania zmluvného vzťahu): 

  Termín začiatku vykonávania projektových prác:  dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy                  

                                                                                 o dielo                                                                                                                                                                                                                    

   Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: do 15.12. 2022  

   Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby      

                                                         do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom   

                                                         stavby objednávateľovi. 

5. Podmienky účasti uchádzačov: 
- ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky, 
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- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zák. č. 
138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

-  

6. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Z rozpočtu objednávateľa – položka 070243. 

Cenu za projektovú dokumentáciu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie.  
Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom 
stavby. 
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          
objednávateľovi. 
 

7. Termín obhliadky a miesto dodania: 

Uchádzač vykoná fyzickú obhliadku dotknutého územia individuálne, za účelom 

riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto priestoru, tak aby bolo z jeho 

strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou 

miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

 

8. Lehota na predloženie ponúk  

Lehota na predloženie ponúk je určená do:    22.09.2022 
Ponuky sa predkladajú elektronicky – mailom na adresu: 
 martin.hammer@prievidza.sk 
Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné. 
 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH. Navrhnutá cena musí zahŕňať 
všetky priame a nepriame činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu 
diela. Cenová kalkulácia musí byť uvedená v členení: cena bez DPH, výška DPH, cena 
s DPH v €. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 
 

10. Ďalšie informácie objednávateľa 

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná 
hodnota zákazky (ceny v € bez DPH). V prípade, že predpokladaná  hodnota zákazky 
bude vo finančnom limite zákazky podľa §1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z., zákon o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ vyhodnotí 
predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. 
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od zákazky pred podpisom zmluvy 
o dielo, objednávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača 
v poradí. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre objednávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami objednávateľa. 

 

 
 
 
Predkladá:  
Ing. Martin Hammer, referent výstavby                                    .......................................... 
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Za predmet zákazky odsúhlasil: 
 
Ing. Martina Kováčiková, vedúca oddelenia výstavby a ŽP      ......................................... 
 
  
 
 

                   
                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                 .......................................... 

 
                                                                                                   Ing. Andrea Nikmonová 
                                                                                        vedúca odboru stavebného poriadku,                                                                                        
                                                                                            výstavby a životného prostredia 
 
 
 
 
Príloha:   1x situácia, 
               1x návrh zmluvy o dielo      
  
Základná  finančná  kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.. 
 Finančná operácia alebo jej časť je v súlade: 
a) so schváleným rozpočtom mesta, 
b) s osobitnými predpismi, so zák. o verejnom obstarávaní, s Príkazným listom  PM o uplatňovaní postupov VO  
       v platnom znení,                                                                                                                             
Vo finančnej operácii alebo jej časti je – nie* možné pokračovať. 
 

 
........................................      .........................................................................................    ......................................... 
    dátum                                                   meno a priezvisko  správcu rozpočtu                             podpis 
 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je – nie* možné pokračovať. 
 
 
........................................      ..........................................................................................    ......................................... 
    dátum                                                   meno a priezvisko prísl. ved. zamestnanca                     podpis 

 
 
 
*/ nehodiace sa prečiarknite 
 
 
 
 


