[bookmark: _Hlk117173336]Opis predmetu zákazky: 
Rekonštrukcia objektu Základná škola Rastislavova ulica

Základná škola, Rastislavova ulica je situovaná na území mesta Prievidza, sídlisko Staré mesto, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza. 
Základná škola má 9 pavilónov + šatne, pavilóny sú navzájom prepojené spojovacími chodbami (Príloha č. 1 Situácia):
· pavilón A → súpisné číslo 2895,
· pavilón B, C, D, E, F,G, šatne a spojovacie chodby → súpisné číslo 416, 
· pavilón H, CH → súpisné číslo 2945, 
Základný popis objektu ZŠ je v Prílohe č. 2  EA – popis objektu.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie.
Pre každé súpisné číslo bude spracovaná samostatná projektová dokumentácia.  
Projektová dokumentácia stavby (obsah a spracovanie) bude vypracovaná v zmysle podmienok výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky „Plán obnovy – obnova budov – obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ (ďalej Výzva), ktorej cieľom je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.
Obnova budovy musí byť zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ktorou sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa* (ďalej GU) minimálne na úrovni 30 % na základe návrhu aktivít v oblasti podpory A až B s max. mierou oprávnených výdavkov podľa prílohy č. 3 Výzvy „Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít“.    
V zmysle uvedeného projektová dokumentácia bude riešiť najmä, avšak nie výlučne, tieto aktivity:

[bookmark: _Hlk116895562]Rekonštrukcia objektu – Základná škola Rastislavova ulica – pavilón A
1) Oblasť podpory A 
· obnova obalových konštrukcií → zateplenie obvodového a strešného plášťa vrátane bleskozvodu a klampiarskych prác, 
· obnova otvorových konštrukcií → výmena pôvodných drevených okien/dverí, sklobetónu, vstupných plastových dverí (okná sú plastové, izolačné dvojsklo, namontované v r. 2019), 
· systém tieniacej techniky → učebne (slnečná strana),
2) Oblasť podpory B 
· vykurovací systém → posúdenie jestvujúcej vykurovacej sústavy a návrh opatrení /oprávnených výdavkov/ vzhľadom na dosiahnutie požadovanej úspory GU. Min. požiadavka na vykurovací systém je návrh jeho vyregulovanie vzhľadom na návrh aktivít, ktoré majú vplyv na hydraulickú stabilitu celého vykurovacieho systému.,
· systém umelého osvetlenia → výmena žiarivkových a žiarovkových svietidiel za LED trubice v miestnostiach WC, 
·  fotovoltický systém → navrhnúť tak, aby nedochádzalo k dodávke vyprodukovanej elektrickej energie do distribučnej siete, vrátane statického posúdenia nosnej strešnej konštrukcie.
3) Oblasť podpory C (aktivity nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy, výška Prostriedkov mechanizmu na túto oblasť môže byť max. 10% zo súčtu Prostriedkov mechanizmu na oblasť A, B a C) 
· debarierizácia → prízemie, 
· výsadba stromov,
· parkovanie bicyklov.

[bookmark: _Hlk116895586]Rekonštrukcia objektu – Základná škola Rastislavova ulica – pavilón B, C, D, E, F,G, šatne a spojovacie chodby 
1) Oblasť podpory A 
· obnova obalových konštrukcií → zateplenie obvodového a strešného plášťa vrátane bleskozvodu a klampiarskych prác; odstránenie pôvodného strešného polykarbonátu nad spojovacími chodbami a navrhnutie nového zastrešenia a prirodzeného osvetlenia spojovacích chodieb (okrem spojovacej chodby medzi pavilónom C a pavilónom D),
·   obnova otvorových konštrukcií → výmena pôvodných drevených okien/dverí a sklobetónu vrátane parapetov, žalúzii a posúdenie plastových okien/dverí a návrh opatrení/oprávnených výdavkov/ vzhľadom na dosiahnutie požadovanej úspory GU, 
· systém tieniacej techniky → pavilón F + učebne (slnečná strana),
2) Oblasť podpory B 
· vykurovací systém → posúdenie jestvujúcej vykurovacej sústavy a návrh opatrení /oprávnených výdavkov/ vzhľadom na dosiahnutie požadovanej úspory GU. Min. požiadavka na vykurovací systém je návrh jeho vyregulovanie vzhľadom na návrh aktivít, ktoré majú vplyv na hydraulickú stabilitu celého vykurovacieho systému.,
· systém umelého osvetlenia → výmena žiarivkových a žiarovkových svietidiel za LED trubice, 
· fotovoltický systém → navrhnúť tak, aby nedochádzalo k dodávke vyprodukovanej elektrickej energie do distribučnej siete, vrátane statického posúdenia nosnej strešnej konštrukcie.
3) Oblasť podpory C (aktivity nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy, výška Prostriedkov mechanizmu na túto oblasť môže byť max. 10% zo súčtu Prostriedkov mechanizmu na oblasť A, B a C) 
· debarierizácia → prízemie + pavilón F, WC
· parkovanie bicyklov (pri vstupe do šatní),
· lapač tukov → výmena (pri pavilóne E).

[bookmark: _Hlk116895607]Rekonštrukcia objektu – Základná škola Rastislavova ulica – pavilón H, CH 
1) Oblasť podpory A 
· obnova obalových konštrukcií → zateplenie obvodového a strešného plášťa vrátane bleskozvodu a klampiarskych prác,
· obnova otvorových konštrukcií → výmena pôvodných drevených okien/dverí a sklobetónu vrátane parapetov, žalúzii a posúdenie plastových okien/dverí a návrh opatrení/oprávnených výdavkov/ vzhľadom na dosiahnutie požadovanej úspory GU,
· systém tieniacej techniky → učebne (slnečná strana),
2) Oblasť podpory B 
· vykurovací systém → posúdenie jestvujúcej vykurovacej sústavy a návrh opatrení /oprávnených výdavkov/ vzhľadom na dosiahnutie požadovanej úspory GU. Min. požiadavka na vykurovací systém je návrh jeho vyregulovanie vzhľadom na návrh aktivít, ktoré majú vplyv na hydraulickú stabilitu celého vykurovacieho systému.,
· systém umelého osvetlenia → výmena žiarivkových a žiarovkových svietidiel za LED trubice, 
· fotovoltický systém → navrhnúť tak, aby nedochádzalo k dodávke vyprodukovanej elektrickej energie do distribučnej siete vrátane statického posúdenia nosnej strešnej konštrukcie.
3) Oblasť podpory C (aktivity nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy, výška Prostriedkov mechanizmu na túto oblasť môže byť max. 10% zo súčtu Prostriedkov mechanizmu na oblasť A, B a C) 
· debarierizácia → prízemie.

Požadujeme, aby sa návrhom aktivít nezasahovalo do konštrukcií a materiálov, na ktoré bol poskytnutý NFP za posledných 5 rokov, t.j. trieda E10 + H5.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zodpovedá za návrh aktivít (s max. mierou oprávnených výdavkov), ktorými sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa* minimálne na úrovni 30 % a zároveň splnia požadované parametre prílohy č. 3 Výzvy „Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít“.
* § 2 ods. 1 vyhlášky MDV SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pri realizácii obnovy budov sa bude uplatňovať technická norma STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov.

Zhotoviteľ zapracuje do projektovej dokumentácie nasledovné podmienky v zmysle Výzvy (bod 4.4 Výzvy): 
· opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie aspoň 70 % stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku; 
· realizáciu obnovy budovy v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia; 
· obmedzenie tvorby odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie pri demolačných procesoch, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad; 
· použitie zdravotne nezávadných stavebných komponentov a materiálov pri obnove budovy;
· prijatie opatrení na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok pri stavebných prácach; 
· realizácia stavebných prác v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 12 smernice o biotopoch a článkom 5 smernice o vtáctve, ak sa stavebné práce vykonávajú v oblastiach citlivých na biodiverzitu; 
· pri použití dreva pri obnove konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav najmenej 70 % (objem) všetkých výrobkov musí byť recyklovaných, opätovne použitých alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.
[bookmark: _Hlk3884616]Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie:
A) Sprievodná správa
B) Súhrnná technická správa
Požiarnobezpečnostné riešenie
Statika 
Projektové energetické hodnotenie budovy (pred realizáciou projektu a po realizácii projektu) 
C) Celková situácia stavby
D) Koordinačný výkres stavby
E) Dokumentácia stavebných objektov
F) Projekt organizácie výstavby
G) Vizualizácia navrhovaného riešenia
H) Celkové náklady stavby (rozpočet s výkazom výmer + zadanie s výkazom výmer)
I) Dokladová časť – fotodokumentácia aktuálneho stavu aktivít, ktoré sú predmetom projektovej dokumentácie
Rozsah projektovej dokumentácie musí spĺňať podmienky na jej spracovanie podľa prílohy     č. 5 Výzvy „Minimálny rozsah vybraných príloh žiadosti“. 
[bookmark: _Hlk7697645]Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej (tlačenej) formy a 3x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf. Zadanie s výkazom výmer a rozpočet s výkazom výmer stavby bude odovzdaný objednávateľovi 3x v písomnej (tlačenej) formy a 3x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf.

Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo):
· zameranie skutkového stavu s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie (objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pôvodnú dokumentáciu /stavebnú časť/, energetický audit objektu ZŠ z r. 2022 s tým, že zhotoviteľ je povinný overiť si ich pravdivosť),
· prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami v danom území a so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou stavbou, 
· prekonzultovať návrh riešenia s Útvarom architekta mesta počas rozpracovanosti (napr.  farebnosť riešenia, riešenie výmeny sklobetónu, sadové úpravy, atď.)
· [bookmark: _Hlk8738510]úprava projektovej dokumentácie, t.j. zapracovať pripomienky/požiadavky dotknutých orgánov, organizácii v stavebnom konaní do projektovej dokumentácie,
· [bookmark: _Hlk8739371][bookmark: _Hlk8739493]povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne,
· povinnosť spolupracovať pri príprave žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, prevod stavebného rozpočtu do formulára žiadosti, rozdelenie finančných prostriedkov na oprávnené a neoprávnené náklady stavby, ... Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne.
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná:
· odborne spôsobilou osobou – zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti projektu budú potvrdené  odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov. 
· podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA (projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu), 
· v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (Stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
· s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
· v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu a s ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pod.).
[bookmark: _Hlk66780070]Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projektovú dokumentáciu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a ešte aj 10 dní pred plánovaným odovzdaním.
3.1. [bookmark: _Hlk116895245]Výkon autorského dohľadu bude zhotoviteľ vykonávať 1 x za týždeň, resp. min. 2 hodiny za týždeň a na základe požiadavky a výzvy objednávateľa v opodstatnených prípadoch. Povinnosti, práva, podmienky na výkon autorského dohľadu sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov zákazky.
3.2. [bookmark: _Hlk117231685]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré budú financované z prostriedkov mechanizmu a/alebo súvisia s predmetom zmluvy, a to najmä pri výkone kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s poskytnutou službou uzavretou medzi mestom Prievidza a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. 


