Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova
Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – vedľajšia budova

Opis predmetu zákazky:
      Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií, projektov stavby pre vydanie stavebných povolení s podrobnosťou pre realizáciu stavieb, spojených s výkonom autorských  dohľadov. 
      Projektové dokumentácie budú riešiť rekonštrukcie objektov Základnej školy v Prievidzi na Ulici S. Chalupku umiestnenej na parcelách:
Hlavná budova  - C KN č. 416/1, 416/2 k. ú. Prievidza
Vedľajšia budova – C KN 829/1 k. ú. Prievidza. 
Projektové dokumentácie je potrebné vypracovať samostatne pre objekt hlavnej budovy a samostatne pre objekt vedľajšej budovy.
Hlavná budova - obsahuje učebne, kabinety, kancelárie vedenia školy, telocvičňu, dielne, školnícky byt, šatne žiakov, sociálne zariadenia, odovzdávaciu stanicu tepla. 
Vedľajšia budova – obsahuje učebne, kabinety, školskú jedáleň s kuchyňou, telocvičňu, sociálne zariadenia, šatne žiakov, odovzdávaciu stanicu tepla.
     Objednávateľ poskytne víťaznému uchádzačovi podklady (časť pôvodnej projektovej dokumentácie, energetický audit z r.2022), ktoré má k dispozícii s tým, že uchádzač si vykoná ich kontrolu, aktualizáciu a doplnenie pre potreby vypracovania projektových dokumentácií.    
      Projektové dokumentácie rekonštrukcie objektov budú navrhnuté v súlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy – úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30%. Splnenie požiadavky úspory energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu pred realizáciou Projektu Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu a nového stavu po realizácii Projektu Energetickým certifikátom vyhotoveným odborne spôsobilou osobou.
Pri vypracovaní projektových dokumentácií je nutné rešpektovať podmienky Výzvy č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280) vrátane príloh. 

Projektové dokumentácie budú vypracované tak, aby bolo zabezpečené splnenie nasledovných podmienok: 
a) opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie aspoň 70 % stavebného odpadu  a odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku; 
b) realizáciu obnovy budovy v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia;
 c)obmedzenie tvorby odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie pri demolačných procesoch, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad;
d) použitie zdravotne nezávadných stavebných komponentov a materiálov pri obnove budovy,
e) prijatie opatrení na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok pri stavebných prácach;
f) realizácia stavebných prác v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 12 smernice o biotopoch a článkom 5 smernice o vtáctve, ak sa stavebné práce vykonávajú v oblastiach citlivých na biodiverzitu, 
g) pri použití dreva pri obnove konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav najmenej 70 % (objem) všetkých výrobkov musí byť recyklovaných, opätovne použitých alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. 
       
Projektové dokumentácie budú riešiť:
1. Zateplenie obalových konštrukcií  
- zateplenie obvodového plášťa s podmienkou zachovania a obnovy existujúcich sgrafít. Uprednostňujeme zachovanie originálu výrezom vo fasáde s možnosťou zachovania použitia takéhoto fragmentu nanotechnológiou, príp. preklopiť na fasádu aspoň ich presnú kópiu formou odliatkov  
- zateplenie plochých striech (časť v hlavnej budove a časť vo vedľajšej budove), vrátane nových klampiarskych výrobkov a vonkajších dažďových zvodov   Pozn.: telocvičňa a učebňový pavilón vedľajšej budovy sú zateplené   
- zateplenie stropov do podstrešného priestoru hlavnej budovy, vrátane opravy krovu, napr. výmeny poškodeného latovania, a opravy uchytenia strešnej krytiny hlavnej budovy 
- opravu existujúcich komínových telies na hlavnej budove 
- náter strechy hlavnej budovy zjednocujúcim odtieňom striech sídliska Píly
- zateplenie terasy hlavnej budovy 
- výmena otvorových konštrukcií za nové plastové s izolačným trojsklom (U=0,85 W.m².K¹) a dvere za nové plastové s izolačným trojsklom (U=1,60 W.m².K¹), vrátane úpravy vnútorných omietok a maľby. Pôvodné okná a dvere s izolačným dvojsklom požadujeme prehodnotiť a navrhnúť výmenu zasklenia za izolačné trojsklo s výmenou zasklievacej lišty, resp. výmenu okien  
V rámci výmeny otvorových konštrukcii nebude riešená výmena výplni v školských dielňach, ktoré boli súčasťou Projektu „Zriadenie polytechnických dielni“. 
- všetky okná doplniť o tieniacu techniku, príp. vymeniť za nové vnútorné žalúzie 
- existujúce sklobetónové steny nachádzajúce sa v telocvični SO 02 a v priestoroch schodísk nahradiť novými plastovými konštrukciami s izolačným trojsklom so zachovaním prirodzeného vetrania, príp. navrhnúť obdobné technické riešenie zabezpečujúce dostatok svetla v súlade s navrhovanými úsporami tepla.   

Celý súbor sídliska Píly je zapísaný do zoznamu Pamätihodností mesta (VZN č. 119/2011), ako miestne kultúrne dedičstvo. Preto navrhnuté stavebné riešenia musia rešpektovať  pôvodné tvary striech, vrátane sklonov, výškového osadenia ríms a hrebeňov striech, materiálu a farebnosti krytiny, ako aj zachovanie všetkých pôvodných dobových architektonických prvkov objektov – arkiere, atiky, portály vstupov, podlubia, rímsy, reliéfy, sgrafitá a výtvarné diela, tvary zábradlí, ako aj ich farebné a materiálové riešenia.
Odporúčame hmotovo -priestorové a materiálové riešenie rekonštrukcie odkonzultovať ešte v predprojektovej príprave.
Do projektovej dokumentácie je povinnosť doložiť fotodokumentáciu všetkých pôvodných architektonických fasádnych dekoratívnych prvkov, ktoré budú zateplené.              

2. Modernizáciu tepelného hospodárstva
            - vykonanie prepočtu potreby tepla celej vykurovacej sústavy, v prípade potreby doplnenie chýbajúcich radiátorov (potrebu tepla nadimenzovať s prihliadnutím na zateplenie objektu) 
            - navrhnúť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy tak, aby bola dosiahnutá hydraulická stabilita celého vykurovacieho systému pomocou termoregulačných ventilov s termostatickou hlavicou

      3.   Inštaláciu fotovoltického systému  
            - inštalácia fotovoltických panelov na strechu, ktoré budú vyrábať el. energiu pre vlastnú spotrebu. Systém navrhnúť tak, aby nedochádzalo k dodávke el. energie do distribučnej siete. Pre umiestnenie panelov budú vykonané statické výpočty, ktoré preukážu vhodnosť umiestnenia navrhnutých panelov na strechy, ktoré budú súčasťou projektových dokumentácií. 

4.  Systém umelého osvetlenia
 - výmena pôvodných svetelných zdrojov za nové LED svietidlá, vrátane vykonania energetických auditov osvetlenia s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem 
  
5. Zvýšenie mobility a debarierizácia
- návrh nájazdovej rampy pred vstupom do hlavnej budovy, vrátane úpravy šírky dverného otvoru, príp. výmeny dverí
- návrh 2 x šikmej schodiskovej plošiny na vstupnom schodisku hlavnej budovy a na vstupe do ŠJ 
- návrh úpravy sociálnych zariadení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu na  prízemí hlavnej budovy 
- parkovanie bicyklov 
  
Projektové dokumentácie požadujeme vypracovať v rozsahu:
A) Sprievodná správa
B) Súhrnná technická správa
C) Celková situácia stavby
D) Koordinačný výkres stavby
E) Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
F) Statické posúdenie stavby
G) Dokumentácia stavebných objektov 
H) Projekt organizácie výstavby
I) Celkové náklady stavby (položkovitý rozpočet a zadanie s výkazom výmer s použitím rezervy na nepredvídané výdavky) 
J) Doklady, vrátane Projektového energetického hodnotenia existujúceho stavu (pred realizáciou a po realizácii Projektu)
K) Vizualizácie 
L) Fotodokumentácia všetkých pôvodných architektonických fasádnych dekoratívnych prvkov, ktoré budú zateplené.              
 
     Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektových dokumentácií priebežne konzultovať s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracované projektové dokumentácie najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a ešte aj 7 dní pred plánovaným odovzdaním. 

Súčasťou projektových dokumentácií/projektových prác bude:
- odkonzultovanie návrhu technického riešenia v predprojektovej príprave s Útvarom architekta mesta Prievidza
- odkonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami v danom území a so správcami inžinierskych sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou stavbou
- úprava projektovej dokumentácie, t. j. ak dotknuté orgány, organizácie v územnom konaní, resp.  v stavebnom konaní, budú požadovať doplniť, resp. upraviť projektovú dokumentáciu a zapracovať ich požiadavky do projektovej dokumentácie 
- povinnosť spolupracovať pri príprave Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, t. j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer. 
  Uvedená súčinnosť bude zhotoviteľom poskytnutá bezodkladne. 

Projektové dokumentácie musia byť spracované:
- odborne spôsobilou osobou s autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať predmetnú  zákazku
- v súlade so zákonom č. 50/1976ZB., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného  zákona v znení neskorších predpisov
- v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA
- v súlade s platnými normami STN, EN, ON, TP.
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektových dokumentácií objednávateľovi. 

Súčasťou spracovania cenovej ponuky bude:
- zameranie existujúceho stavu s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektových dokumentácií 
- projekty pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačných projektov
- položkovité rozpočty  a zadania s výkazom výmer s podrobnosťou projektov pre realizáciu stavieb
- výkon autorských dohľadov
 
Kompletné projektové dokumentácie (grafické a textové časti) požadujeme odovzdať:
· 8 x v listinnej (tlačenej) forme, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach 
· 3 x v elektronickej forme na dátovom nosiči vo formáte pdf* docx* dwg.

Autorské dohľady bude zhotoviteľ vykonávať 1 x v týždni, resp. minimálne 2 hodiny za týždeň na každej stavbe a na základe požiadavky a výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dohľadu bude zaznamenaný v stavebnom denníku.  
Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým tieto činnosti a povinnosti:
· účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
· kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi,
· sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
· poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,
· posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,
· posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 
· účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
· účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
· na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
· na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
· v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
· v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
· v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,
· na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
· je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu,
· zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
     -   poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom,
     -   schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.

Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
Predmet obstarávania bude súčasťou Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR – Obnova budov – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov.
Kód výzvy:  02I02-29-V01.
Zálohy nebudú poskytované.

[bookmark: _Hlk95986427]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly (auditu) zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly (auditu) v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy a výstavby  SR a Mestom Prievidza na predmet zmluvy, súvisiaceho s poskytnutou službou kedykoľvek počas platnosti zmluvy o dielo.
 
Miesto a termín dodania:  Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza    
Začiatok vykonávania projektových prác : najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
Ukončenie a odovzdanie projektových prác: najneskôr do 90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo             
Termín začatia výkonu autorského dohľadu: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela
Termín ukončenia výkonu autorského dohľadu: dňom ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu   
