Opis predmetu zákazky: 

1. Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie  pre doriešenie pohybu cyklistov v úseku od komunikácie mimo prevádzky vedúcej od obce Koš po navrhovanú križovatku Košovská cesta – Ciglianska cesta na území mesta Prievidza, v ktorom sa plánuje vybudovať stavba : „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba – v trase budúcej I/64 obchvatu mesta Prievidza“.
2. Obsah štúdie:
· riešenie prepojenia jestvujúcej cyklotrasy v dvoch alternatívnych trasách:
a) Košovská cesta – Ciglianska cesta – cesta do obce Koš (alt. č.1, fialová),
b) Košovská cesta – Moštenická ulica - cesta do obce Koš (alt. č. 2,oranžová)
· zdokumentovanie súčasného stavu,
· riešenie predpokladaných záberov dotknutých pozemkov navrhovanými trasami,
· návrh súvisiacich vyvolaných investícií a doplnkovej infraštruktúry,
· zviditeľnenie pohybu cyklistov a tým zvýšenia ich bezpečnosti
· spracovanie štúdie bude vychádzať z výškopisného a polohopisného zamerania pre daný stupeň spracovania, ktoré zabezpečí zhotoviteľ.

Pri návrhu cyklotrasy požadujeme zohľadniť vypracovaný projekt:  Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba – v trase budúcej I/64obchvatu mesta Prievidza. 
Štúdia bude použitá pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a pre prezentáciu investičných zámerov mesta Prievidza.
[bookmark: _Hlk101725111]Štúdia bude spracovaná pre každú navrhovanú trasu v rozsahu:
· sprievodná správa,
· situácia širších vzťahov,  
· prehľadná situácia širších vzťahov súčasného stavu územia na podklade  katastrálnej mapy so zakreslením príslušnej trasy a jej polohy s vyznačením väzieb (účinkov)  na okolie,
· situácia – navrhovaný stav,
· schématické priečne rezy,
· tabuľkové spracovanie údajov (dĺžky, plochy, zábery  s identifikáciou pozemkov výmery pôdy a podiel z celkovej výmery,  a výrubu drevín):
· prekonzultovanie návrhu jednotlivých trás s OR PZ – ODI ako aj ich vyjadrenie k štúdii,
· prerokovanie štúdie s dotknutými orgánmi štátnej správy, ďalšími účastníkmi, so správcami a vlastníkmi inžinierskych sietí a ich vynesenia do situácií, 
· posúdenie navrhovaných cyklotrás z hľadiska navrhovaných technických opatrení, z hľadiska majetkoprávnych a vlastníckych vzťahov, z hľadiska nárokov na financovanie pre výber optimálneho variantu,
· orientačné investičné náklady.

3. Štúdia bude spracovaná: 
· odborne spôsobilou osobou s autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať predmetnú zákazku,
· v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
· v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
· v súlade s Technickými podmienkami TP 085/2019 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ktoré určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenskej republiky,
· v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
· v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
· v súlade so zákonom č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
· v súlade s STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií,
· v súlade s vyhláškou 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 
    dopravnom značení,
· s platnými normami STN, EN, ON, TP.

4. Kompletnú štúdiu (grafickú a textovú) požadujeme dodať:  v písomnej (tlačenej) forme v 6-tich vyhotoveniach, s podpisom príslušne odborne spôsobilej osoby s autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať komplexnú projektovú činnosť. V elektronickej forme 2x na CD/DVD nosiči *.dgn, *.dwg, *.xls, *.doc, *.txt, *pdf.


Miesto a termín dodania (doba trvania zmluvného vzťahu):
    Začiatok vykonávania projektových prác: do 3 dní od doručenia objednávky. 
    Ukončenie a odovzdanie projektových prác :  do 120 dní od prevzatia objednávky.

Spôsob vzniku záväzku:
    Objednávka.

