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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 
Požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia 
 

 

1. Identifikácia objednávateľa 

Názov: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody č.14 
  971 01 Prievidza 
IČO: 00 318 442 

 Kontaktná osoba: Ing. Martin Hammer, referent výstavby   
       Telefón: 046/5179 611, 0911 407 891 

e-mail: martin.hammer@prievidza.sk 
 
 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy  

 

2.1 Názov zákazky: 
          „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábreží J. Kalinčiaka.“ 
2.2 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 
2.3 Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.  
 
3. Opis predmetu zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre 
vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom 
autorského dohľadu stavby počas realizácie. 

Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie: 

 A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby (so zakreslením vzdialeností od podzemných technických 
zariadení) 
D. Vytyčovací výkres 
E. Dokumentácia stavebných objektov   
F. TDZ a prenosné dopravné značenie  
G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, 
súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných 
prác a dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie 
prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne 
pre potrebu objednávateľa. 

Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu 
bude riešiť usporiadanie križovatky návrhom   dopravného riešenia a dopravných zariadení 
pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na križovatke Nadjazová ulica, Nábrežie J. Kalinčiaka 
a Kukučínová ulica v Prievidzi (viď situácia). Križovatka sa nachádza na pozemkoch par. č. 
2225/101,201; 2227/2; 2229/2; 2230/3; 2230/5. 
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Zhotoviteľ posúdi križovatku podľa výhľadových trojuholníkov tak, aby bol umožnený prejazd 
vozidiel nad 3,5 t. Pri návrhu bude vychádzať z výškopisného a polohopisného zamerania, 
ktoré bude súčasťou dodávky zhotoviteľa. 
Predpokladaný rozsah riešenia. 
a.) Dopravno-bezpečnostné usporiadanie križovatky. Situáciu riešiť návrhom stavebných 
úprav v nevyhnutnom rozsahu - vybúranie existujúcich krytov a podkladných vrstiev  
v riešenom úseku nábehov chodníkov. V časti chodníka na strane vodného toku Handlovka 
riešiť rekonštrukciu chodníka od napojenia na existujúcu betónovú dlažbu od mostného 
objektu po koniec chodníka. Súčasťou riešenia bude odvoz a  likvidácia stavebného odpadu,  
vrátane všetkých súvisiacich stavebných prác (rezanie asfaltov, betónu, presuny hmôt, 
osadenie obrubníkov a pod.). Projekt bude riešiť nové konštrukčné vrstvy v riešenej časti 
chodníkov. Chodníky riešiť v plnom rozsahu ako bezbariérové. Požiadavkou je navrhnúť 
opatrenia na zaistenie bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 
Posúdiť možnosť umiestnenia ostrovčekov, ich šírku a dĺžku podľa výhľadových 
trojuholníkov, prejazdových kriviek smerodajných vozidiel. Plochu ostrovčekov vyplniť 
betónovou dlažbou. Zároveň je nutné dodržať požiadavku správcu miestnej cesty na 
minimálnu priechodnú šírku jazdného pruhu 3,5 m. Obvod ostrovčekov navrhnúť z cestných 
betónových obrubníkov, ktoré budú nalepené tmelom na báze akrylovej prípadne epoxidovej 
živice. Lepidlá musia byť odolné proti mechanickému namáhaniu. 
Riešiť rekonštrukciu jestvujúceho oceľového zábradlia na strane vodného toku Handlovka. 
b.)  Spracovať svetelno technický prepočet existujúceho osvetlenia navrhovaného priechodu 
pre chodcov.  
Prípadný návrh doplnenia osvetlenia priechodu pre chodcov musí zodpovedať požiadavkám, 
ktoré uvádzajú platné normy a technické predpisy na verejné osvetlenie. 
Spôsob usporiadania, výber druhu a kvality svietidiel musia odpovedať druhu územia, druhu 
zástavby, funkčnému využitiu a prerozdeleniu plôch v dopravnom priestore, ako aj 
priestorovým možnostiam z hľadiska umiestnenia stĺpov a káblových vedení. Typ svietidiel, 
napojenie, rozsah osvetlenia konzultovať so správcom verejného osvetlenia, spoločnosťou 
TSMPD s.r.o., Prievidza. 
c.) Návrh priechodu pre chodcov a  úprava trvalého dopravného značenia. Navrhnúť 
vodorovné a zvislé dopravné značenie podľa platných  technických noriem a predpisov  pre 
dopravné značenie. Všetky čiary budú vytvorené značením s reflexnou úpravou. V prípade 
nutnosti  bude pôvodné vodorovné dopravné značenie odfrézované. 
Vyhotovenie dopravného značenia musí zodpovedať STN 018020, vrátane zmien tejto 
normy. Rozmery, materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje výkresová 
časť STN 01 8020 príloha a). 
Zvislé dopravné značky navrhnúť základného rozmeru a  označenie ostrovčeka 
v zmenšenom formáte. 
d.) V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete, ktoré je potrebné 
rešpektovať, odkonzultovať (existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť) so správcami 
inžinierskych sietí a ich požiadavky (napojenie, ich ochranu, križovanie, súbeh, ochranné 
pásma) zapracovať do projektovej dokumentácie. Stavebnú časť riešiť bez nutnosti 
prekládky podzemných technických vedení.  
 
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 

 so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), 

 s vyhláškou č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona  

 s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
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 so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení 
neskorších predpisov, 

 so zákonom č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

 Technickými podmienkami – TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, vydaných MDaV 
sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov, TP 
117  Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a podľa 
sadzobníka UNIKA, 

 so v súčasnosti platnými zákonmi a vyhláškami, STN EN, STN a návrh musí byť 
ekonomický ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. 

 stavebné odpady, odpady z demolácií budú zatriedené podľa katalógového čísla 
s uvedením kategórie odpadu, množstva, spôsobu nakladania a budú súčasťou 
technickej správy. 

 
Prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v 
príslušnom odbore podľa § 5 ods. 1a), 1b) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 
s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác.  
Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v dvoch sadách osvedčených podľa § 5 ods. 1a) 
a v šiestich sadách v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory 
vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.*pdf. 
 
Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo): 

 prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami 
v danom území) a so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii 
s predmetnou stavbou, 

 súhlasné stanovisko OR PZ – ODI, 

 úprava projektovej dokumentácie, t.j. ak dotknuté orgány, organizácie v územnom, resp. 
stavebnom konaní budú požadovať doplniť/upraviť projektovú dokumentáciu, zhotoviteľ 
zapracuje požiadavky a pripomienky do projektovej dokumentácie, 

 povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a pri 
realizácii stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní 
projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej 
dokumentácii a výkaze výmer, 

 spracovanie projektovej dokumentácie bude vychádzať z výškopisného a polohopisného 
zamerania, ktoré zabezpečí zhotoviteľ, 

 náklady má zhotoviteľ zahrnuté do ceny za projektovú dokumentáciu. 
 

 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým tieto činnosti a povinnosti: 

 autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky 
a výzvy objednávateľa, 

Povinnosti, práva, podmienky na výkon autorského dohľadu sú uvedené v návrhu prílohy k 
objednávke, ktorý je súčasťou požiadavky. 
 
4. Termín dodania predmetu zákazky (doba trvania vzťahu): 
Začiatok vykonávania projektových prác:        do 3 dní po prevzatí objednávky  
Ukončenie a odovzdanie projektových prác :  do 65 dní od prevzatia objednávky  
Čas a doba výkonu autorského dohľadu : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi               

                                                                    stavby do dňa protokolárneho ukončenia a 
odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 
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5. Podmienky účasti uchádzačov: 

 kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zák. č. 
138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom pečiatky 
a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

 
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Z rozpočtu objednávateľa.  
Cenu za projektovú dokumentáciu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie.  
Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby 
objednávateľovi.    
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          
objednávateľovi. 

 
7. Termín obhliadky a miesto dodania: 
Uchádzač vykoná fyzickú obhliadku dotknutého územia individuálne, za účelom riadneho 
oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto priestoru, tak aby bolo z jeho strany možné 
predložiť presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania 
predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 
 
10. Lehota na predloženie ponúk  
Lehota na predloženie ponúk je určená do:    28.06.2023 
Ponuky sa predkladajú elektronicky – mailom na adresu:  martin.hammer@prievidza.sk 
Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné. 
 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena za celý predmet ponuky v € s DPH. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky 
priame a nepriame činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela. 
Uchádzač, ktorý je neplatca DPH, túto skutočnosť uvedie v cenovej ponuke. 
 
12. Ďalšie informácie objednávateľa 
Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná 
hodnota zákazky (ceny v € bez DPH). V prípade, že predpokladaná  hodnota zákazky bude v 
stanovenom finančnom limite zákazky podľa §1 ods. 15, zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ následne 
vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného 
uchádzača. 
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od zákazky pred prevzatím 
objednávky, objednávateľ môže vyzvať na uzavretie objednávky ďalšieho uchádzača 
v poradí. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 
že predložené ponuky nebudú výhodné pre objednávateľa alebo  budú v rozpore 
s finančnými možnosťami objednávateľa. 

 

 

 

 

 
Predkladá:  
Ing. Martin Hammer, referent výstavby                                   ...............v.r............................ 
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Za predmet zákazky odsúhlasil: 
 
Ing. Martina Kováčiková, vedúca oddelenia výstavby a ŽP    ..................v.r......................... 
 
  
 

                  
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                             ..................v.r........................ 
                                                                                                   Ing. Andrea Nikmonová 
                                                                                         vedúca odboru stavebného poriadku,                                                                                        
                                                                                               výstavby a životného prostredia 
 
 
 
Príloha:   1x nezáväzná štúdia zvýšenia bezpečnosti predmetnej križovatky (2014), 
                1x príloha ku objednávke     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Základná  finančná  kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.. 
 Finančná operácia alebo jej časť je v súlade: 
a) so schváleným rozpočtom mesta, 
b) s osobitnými predpismi, so zák. o verejnom obstarávaní, s Príkazným listom  PM o uplatňovaní postupov VO  
       v platnom znení,                                                                                                                             
Vo finančnej operácii alebo jej časti je – nie je* možné pokračovať. 
 

 
........................................      .........................................................................................    ......................................... 
    dátum                                                   meno a priezvisko  správcu rozpočtu                             podpis 
 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je – nie je* možné pokračovať. 
 
 
........................................      ..........................................................................................    ......................................... 
    dátum                                                   meno a priezvisko prísl. ved. zamestnanca                     podpis 

 
 
 
*/ nehodiace sa prečiarknite 


