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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 

Stavba    Lávka pre peších ponad železnicu - zosilnenie 

Druh stavby  oprava 

 

Katastrálne územie Prievidza 

Okres   Prievidza 

Kraj   Trenčiansky 

 

Investor   Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 

 
Správca mosta  Mesto Prievidza 

Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 

  
Projektant   DAQE Slovakia, s.r.o. 

Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Ing. Lukáš Rolko 

kontakt na ZoP:   0908 939 806, l.rolko@gmail.com 

2 SÚHRNNÝ POPIS 

2.1 ÚČEL STAVBY 
Účelom navrhovaných stavebných prác je sanácia poškodených konštrukcií lávky ponad železnicu 

v Prievidzi. Projektová dokumentácia ako celok rieši sanáciu poškodenej mostovky lávky, sanáciu oceľovej 

konštrukcie a obnovu náterového systému. Obsahom tejto skrátenej časti je zosilnenie poškodených časti 

oceľovej konštrukcie (OK) pridaním dodatočných prvkov.  

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY 
Táto časť PD bola vyňatá z PD opravy celej lávky. Pre zvýšenie bezpečnosti a udržanie životnosti lávky 

sa odporúča aby bola v blízkej budúcnosti realizovaná celá oprava premostenia.   

2.3 VZŤAH PRÁC KU ŽELEZNICI 
Lávka sa nachádza v staničnom priestore železničnej stanici Prievidza v žkm 28,902 železničnej trate 

Prievidza – Nitrianske Pravno (č. 144), v jej ochrannom pásme.  

Práce v tejto skrátenej časti sa nachádzajú na lávke mimo priestoru koľajiska a mimo priestoru 
ohrozenia. Pi ich realizácií nedôjde ku žiadnemu obmedzeniu ani ohrozeniu železničnej dopravy 
a premávky na trati.   

2.4 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA 
Stavenisko pre výstavbu sa nachádza priamo na lávke. V blízkosti staveniska sa síce nachádzajú zdroje 

pitnej, úžitkovej vody aj elektrickej energie. Napriek tomu sa predpokladá, že zdroje el. energie a vody si 
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zabezpečí zhotoviteľ stavby vo vlastnej réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien 
jednotlivých položiek výkazu výmer.  

2.5 INŽINIERSKE SIETE 
Stavba zasahuje iba do lávky, pričom na samotnej lávke sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete. 

V blízkosti lávky nachádzajú nasledovné inžinierske siete ktorých ochranné pásma sa môžu narušiť 
napríklad pri manipulácií s bremenami žeriavom:  

- verejné osvetlenie 
- nadzemné rozvody NN 

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. 
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa 
nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné nechať 
vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je 
nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich polohu overiť 
a po dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením. 

2.6 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU 

Počas stavby bude pohyb chodcov na lávke vylúčený, chodci budú navedený na obchádzkovú trasu. 
Predpokladaná doba výstavby je 1 mesiac, predpokladaná doba obmedzení pohybu je 1 mesiac.  

2.7 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

- objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií 
- „Lávka nad železnicou – Zapotôčky Prievidza“ - diagnostika a návrh sanácie, spracovateľ:  

Vladislav Chlpek, Bojnice 
- obhliadka miesta stavby 
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 

3 POPIS PRÁC 

3.1 STAVBA OBJEKTU 

3.1.1 PRÁCE PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE 

3.1.1.1 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE 
V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie a zariadenie staveniska. DDZ 

nie je predmetom tejto PD. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných 
obmedzeniach.  

3.1.1.2 BÚRACIE PRÁCE, FRÉZOVANIE A ČISTENIE 
Budú odbúrane nasledovné časti existujúceho mosta: 

• Lokálne bude vybúraný betónový povrch mostovky lávky až po existujúce trapézové plechy. 
Búranie bude realizované na ploche maximálne 0,5x0,5 m v mieste osádzania zosilňujúcich 
prvkov stĺpov.  Použijú sa iba ručné elektrické búranie prostriedky, nesmie sa poškodiť 
podkladový trapézové plech. Hrúbka búrania podlahy bude priemerne 130 mm. 

• Lokálne bude OK očistená od nečistôt. Odstránia sa staré nátery a obrúsi sa oceľ. Tieto práce 
budú realizované v mieste zosilňovania. Na priečnych trámoch budú vyčistené okrem 
podhľadu aj bočné plochy, v mieste stĺpov bude vyčistený celý stĺp v mieste zosilňovania.  
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Všetok materiál z búrania bude recyklované v recyklačnom dvore pre ďalšie použitie. Najmä sa to týka 
betónov.  

3.1.2 HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 

3.1.2.1 MOSTOVKA 
Po vybúraní betónov, bude zrealizované zosilnenie a následné nátery. Až potom dôjde ku 

zabetónovaniu otvorov v podlahe po búraní. Nový betón bude vystužený kari-sieťou 6x6x100x100 mm. 
Hrúbka dobetonávky bude priemerne 130 mm.   

3.1.2.2 ZOSILNENIE 
Napriek tomu, že zo statického výpočtu nevyplynula potreba zosilňovať lávku (aj pri zohľadnení 

korózie) sú navrhnuté lokálne zosilnenia na rámovej časti výstupných rámp. Zosilnenie sa zrealizuje 
privarením doplňujúcich oceľových konštrukcií. Stojky budú zosilnené pridaním plechov hr. 15 mm, ktoré 
sa navaria zvarmi výšky 5 mm na existujúce zvárané stojky. Zosilnené budú aj vybraté vodorovné rámové 
priečle, tieto sa zosilnia pridaním profilu UPE 140 zo spodnej strany existujúceho profilu.  

Pred samotným zváraním musí byť povrch zbavený náterov, nečistôt, hrdze a musí byť 
prebrúsený. Všetky zvary sa vyhotovia ako tesniace. Rozmery doplňujúcich prvkov (dĺžky profilov UPE 140) 
sú orientačné a musia sa priamo na stavbe premerať ešte pred zadaním do výroby. 

3.1.2.3 OBNOVA NÁTEROV 
Staré nátery budú odstránené (na prvkoch ktoré sa zosilňujú). Predpokladá sa použitie ručného 

brúsenia. Obnova náterov prebehne postupne s nadväznosti na ostatné práce podľa harmonogramu 
zhotoviteľa. Pred aplikáciou poslednej vrstvy musí  byť vykonaná kontrola stavu náterov a prípadné 
poškodenia v medzivrstve sa musia opraviť. Pri náteroch je potrebné dbať na pokyny výrobcu jednotlivých 
náterových hmôt (manipulácia, miešanie a riedenie, čistenie, príprava povrchu). 

Zloženie náterového systému je uvedené v odseku 4.2. tejto technickej správy.  

4 MATERIÁLY PRE STAVBU 

4.1 BETONÁRSKA VÝSTUŽ 
Vo všetkých častiach mosta bolo uvažované s betonárskou výstužou B 500 B (10 505 (R)) a kari sieťami 

6x6x100x100 mm. Krytie všetkých prútov betonárskej výstuže u jednotlivých povrchov betónu sa 
predpisuje podľa STN EN 1992-1, STN EN 1992-2 a podľa STN ENV 206-1 tak, aby sa dodržali konštrukčné 
požiadavky a odolnosť proti agresívnemu prostrediu. Pre dodržanie krytia sa môžu použiť iba také 
dištančné vložky, ktoré majú len bodový styk s debnením konštrukcie. Navrhnuté množstvo výstuže 
vyhovuje minimálnemu množstvu výstuže podľa normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tým sa 
obmedzuje šírka trhlín). 

4.2 KONŠTRUKČNÁ OCEĽ 
Nosná konštrukcia: 

Všetky doplňujúce prvky sú z ocele S235J2G3+C450 podľa STN EN 10025-1,2:2005 – výrobná trieda 
Aa podľa STN 73 2601. Povrchová úprava všetkých trvalých oceľových konštrukčných prvkov musí byť 
prevedené podľa TP 068 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a TKP, časť 21 - Ochrana 
konštrukcií proti korózii. Povrchová úprava OK  bude pre životnosť náteru nad 15 rokov (podľa STN EN ISO 
12944-5) v nasledujúcej skladbe: 

Dielensky vyrobené časti: 
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2 podľa STN EN ISO 8501-1 
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- epoxidový náter s vysokým obsahom zinku (ZN-EP), min. hr. 60 ηm 
- epoxidový živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel (EP), min. hr. 100 ηm  
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm 

Nátery na stavenisku: 
- príprava povrchu na stupeň Sa 21/2  podľa STN EN ISO 8501-1 
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS), 

min.hr. 100 ηm 
- Epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) - EPmGF (HS), 

min. hr. 100 ηm  
- polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80 ηm 

odtieň vrchnej vrstvy:  konštrukcia lávky:  zelená RAL 6005 

zábradlia:   zelená RAL 6005 

4.3 BETÓN 
Navrhnuté triedy betónov so stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu sú pre jednotlivé 

konštrukcie mostného objektu nasledujúce: 

konštrukcie         betón podľa STN EN 206+A1 
 

- Mostovka C 30/37 XC4 XD3 XF4 (SK) Cl-0,1, Dmax 16, S3 

5 POSTUP VÝSTAVBY  

5.1 ETAPIZÁCIA A OBMEDZENIA PREMÁVKY 
Práce na predmetnom objekte budú prebiehať v jednej etape. Počas prác lávke bude táto uzatvorená 

pre peších. Chodci budú presmerovaný na obchádzkovú trasu. Riešenie pohybu chodcov počas stavby nie 
je predmetom tejto PD. Dĺžka trvania stavebných prác je 1 mesiac.  

5.2 VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC 
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie 

boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať 
životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok 
do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. 

5.3 INÉ OBMEDZENIA 
Nie sú. 

5.4 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP 
Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpisy. BOZP 

sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou 147/2013 o 

bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. Základné povinnosti dodávateľa 

stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné spracovať technologický postup (§ 4). 

Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť 

pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, 

vnútrostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, 
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základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné 

práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné konštrukcie 

a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 32, dopravu a 

ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie konštrukcií § 35 a práce 

železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie 

ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –

61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce 

podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú 

práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie 

zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť vytvorený 

záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad nad dodržovaním 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedodržovanie. 

6 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY 
Projektant požaduje, aby bol pre stavbu zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor. 

Zároveň požaduje, aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade 
akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch 
bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a 
bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. 

7 ZÁVER 
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prác 

zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie lávky ponad železnicu. 

 

 

 

V Žiline 02/2022        Ing. Lukáš Rolko 


