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1 ÚVOD 
Projektová dokumentácia rieši termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie jestvujúcej 

vykurovacej sústavy riešeného objektu. Hydraulické vyregulovanie je vyvolané obnovou 
budovy. Projekt je spracovaný v stupni dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný 
projekt (DSP+RP) na základe projekčných podkladov stavebnej časti, požiadaviek investora a 
ostatných profesií ako aj platných zákonov, vyhlášok a noriem STN. Projektová dokumentácia 
je vypracovaná na základe požiadaviek investora, podkladov stavebnej časti, zistenia 
skutkového stavu a pôvodného projektu. V projekte sa uvažovalo s predpokladaním trasovaním 
a dimenziami ležatých potrubí z dôvodu, že ich skutočné zameranie nebolo možné. 

1.1 Jestvujúci stav 
V súčasnosti je dodávka tepelnej energie pre vykurovanie zabezpečovaná z jestvujúcej 

odovzdávacej stanice tepla, ktorá je umiestnená v riešenom objekte na 1.PP. Z odovzdávacej 
stanice tepla (OST) je napojený združený rozdeľovač/ zberač Racen, ktorý má 3 vykurovacie 
vetvy. Na každej vykurovacej vetve je osadené čerpadlo Grundfos Magna3, trojcestný 
zmiešavací ventil ESBE so servopohonom, filter, spaätná klapka, uzatváracie, vypúšťacie 
armatúry a meracie zariadenia. Na časti vykurovacej sústavy boli v prívodnom potrubí 
v minulosti osadené termoregulačné ventily s termostatickými hlavicami a na časti vykurovacej 
sústavy sú osadené radiátorové ventily s ručnou ovládacou hlavicou. Vo vratnom potrubí sú 
osadené radiátorové ventily do spiatočky. Vykurovacie telesá sú prevažne článkové oceľové, 
v menšom počte článkové liatinové a panelové typu Korad. Teplotný spád vykurovacej sústavy 
je 80/60°C. 

Vykurovacie vetvy sú rozdelené: 
- Vetva „a“ - učebne a administratívne priestory: V prívodnom potrubí sú osadené  

termoregulačné ventily Danfoss RA-N s termostatickou hlavicou a vo vratnom 
potrubí radiátorové ventily do spiatočky Danfoss RLV s možnosťou uzatvorenia 
a vypustenia telesa 
 

- Vetva „b“ – chodby a šatne: V prívodnom potrubí sú osadené radiátorové s ručnou 
ovládacou hlavicou HERZ AS-T-90  a vo vratnom potrubí ventily do spiatočky 
HERZ RL1 s možnosťou uzatvorenia  
 

- Vetva „c“ – telocvičňa a dielne: V prívodnom potrubí sú osadené termoregulačné 
ventily Danfoss RA-N s termostatickou hlavicou a vo vratnom potrubí radiátorové 
ventily do spiatočky Danfoss RLV s možnosťou uzatvorenia a vypustenia telesa 

 

1.2 Navrhované riešenie 
Vykurovacie telesá a vykurovacia sústava bude pôvodná, v sústave sa doplnia 

a nahradia všetky ručné ventily bez termostatizácie termostatickými ventilmi typu Danfoss RA-
N a systém sa hydraulicky vyreguluje prednastavením jestvujúcich a navrhovananých 
termoregulačných ventilov. Na nové termoregulačné ventily sa osadia termohlavice a tiež sa 
v sústave doplnia chýbajúce alebo poškodené termohlavice na jestvujúcich ventiloch. Teplotný 
spád vykurovacej sústavy je po komplexnej obnove možné nastaviť na 70/50°C. 
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2 TEPELNÁ BILANCIA 
Výpočet tepelných strát pre pre objekty SO-01, SO-02 je  380,5 kW, ktorý bol vykonaný 

podľa normy STN EN 12 831 – 1  pre vonkajšiu výpočtovú teplotu θe = – 14 °C pre lokalitu 
Prievidza. Vetranie objektu je zabezpečené prirodzeným spôsobom. 
Vstupné parametre pre výpočet: 

• Výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu v zime :   θe = - 14°C 
• Priemerná vonk. teplota vo vykurovacom období:  θe,pr = 3,6°C 
• Počet dní vo vykurovacom období:    d = 242 dní 
• Výpočtová vnútorná teplota vzduchu v zime:                         θi = 20°C 

 

2.1 Ročná potreba tepla na vykurovanie 

Ročná potreba tepla na vykurovanie sa určí: 
Qr,vyk = 24 . 3 600 . ε . Φvyk . (θi – θe,pr)/ (θi – θe) . d . 10-6     (GJ/ r)       
Po dosadení: 
Qr,vyk = 24 . 3 600 . 0,7 . 380,5 . (20 – 3,6)/ (20 – (–14)) . 242 . 10-6 (GJ/ r)  
Qr,vyk = 2686,25 GJ/ r = 746,18 MWh/ r 
 

 

3 VYKUROVACIA SÚSTAVA 

3.1 Typ vykurovacej sústavy a parametre teplonosnej látky 
Vykurovacia sústava je dvojrúrková s núteným obehom teplonosnej látky. 

Vykurovacia vetva „a“: Q = 216,4 kW 
     Δt = 20 °C 
     M = 9 305 m3/h 
     Δp = 11,8 kPa 
 
Vykurovacia vetva „b“: Q = 117,6 kW 
     Δt = 20 °C 
     M = 5 057 m3/h 
     Δp = 13,5 kPa 
 
Vykurovacia vetva „c“: Q = 89,1 kW 
     Δt = 20 °C 
     M = 3 831 m3/h 
     Δp = 10,6 kPa 
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3.2 Vykurovacie telesá a armatúry 
Demontáže 
      Všetky termostatické, ručné ventily v prívodnom potrubí. 
Montáže 
 Termoregulačné ventily Danfoss RA-N do prívodného potrubia a termostatické hlavice 

3.3 Potrubné rozvody 
Jestvujúce rozvody vykurovacej sústavy sú z oceľových bezošvých hladkých rúr STN 42 

5715.01; ak. mat. 11 353.1 a oceľových bezošvých závitových rúr podľa STN 42 5710.0; ak. 
mat. 11 353.1. Kompenzácia rozťažnosti potrubia je kompenzovaná prirodzenými ohybmi v 
jednotlivých trasách. 

Všetky rozvody vykurovacej vody vrátane armatúr budú chránené tepelnou podľa 
Vyhlášky č. 14/2016 Z.z. Pripájacie potrubia k radiátorom, ktoré sú vedené pred stenou 
a prispievajú k vykurovaniu miestností, nebudú izolované. 
 

4 SKÚŠKY ZARIADENÍ 
Pred skúšobnou prevádzkou je potrebné systém prepláchnuť. Pri preplachu sa musia 

všetky regulačné armatúry naplno otvoriť. Prepláchnutie sa robí 24 hod. prevádzkou obehových 
čerpadiel. Všetky miesta určené na zachytávanie nečistôt sa budú pravidelne čistiť a odkalovať 
až do úplného vyčistenia. Voda sa potom vypustí do kanalizácie a systém sa napustí chemicky 
upravenou vodou. Skúšky tesnosti a prevádzkové skúšky sa realizujú podľa STN EN 12828. 
Vykurovacia skúška sa urobí vo vykurovacom období po dohode s investorom. Súčasťou 
vykurovacej skúšky bude aj hydraulické vyregulovanie sústavy. Funkcia, prevádzková 
spoľahlivosť a bezpečnosť strojného zariadenia v kotolni sa preverí predpísanými skúškami a 
prehliadkami v zmysle STN 07 0703 a MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., STN EN 12828. 
 

5 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s 

predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými 
normami STN. Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa 
z bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov. Dodávateľ je povinný oboznámiť 
určených pracovníkov  s rizikami pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť 
písomný záznam pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Pri montáži dodržiavať Vyhlášku SÚBP 
a SBÚ č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach. Pri 
uvedení kotolne do prevádzky a prevádzke kotolne je nutné dodržiavať Vyhlášku Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a 
odbornej spôsobilosti. Sprievodná technická dokumentácia tlakových, elektrických a 
plynových technických zariadení musí spĺňať požiadavky § 6 Vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z. 
Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých 
splnením neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú 
bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia. 
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6 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle zákona 

číslo 79/2015 Zbierky zákonov o odpadoch. Katalóg odpadov 365/2015. 
 

7 POZNÁMKY 
Dimenzie a nastavenie jednotlivých armatúr sú zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. 

Nastavenie regulačných armatúr uvedené vyregulovania je predbežné. Požadovaný prietok na 
uvedených ventiloch je potrebné nastaviť pomocou meracieho prístroja. 
Pri realizácii jednotlivých častí vykurovacej sústavy je potrebné dodržať príslušné technické 
normy a technologické predpisy výrobcov. 

• Všetky rozmery a typy armatúr a telies skontrolovať na stavbe. 
• Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je grafická časť, správy, 

prípadne výkaz výmer. Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú 
dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred 
každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. 
Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa 
štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov. 

• Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha 
autorskému zákonu. 

• Dodávateľ zariadenia preberá záruky za správnu funkciu zariadenia vykurovania v 
rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať, aby kvalita subdodávok a 
stavebných prác vyhovovala projektu. 

• Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania 
a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej 
výrobcom. 

 
 

 
V Nitre, júl 2023      Vypracoval:  Ing. Mário Šranko 

Kontroloval:  Ing. Peter Valent 
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